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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 003/2018
12 RETIFICACAO

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada para “PAVIMENTACAO DRENAGEM E
REURBANIZACAO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO, conforme Projeto de
Arquitetura, Projetos Complementares, Planilha Orcamentéria e Cronograma,
incluindo Mido-de-Obra qualificada, materiais, insumos, equipamentos e
ferramentas necessiarias a execugdo dos servicos”, conforme Projeto de
Arquitetura / Projetos Complementares / Planilha Org¢amentaria / Cronograma
Fisico Financeiro.

2. JUSTIFICATIVA

Tal contratacao justifica-se pela sua especificidade, haja vista que a Municipalidade
nao dispoe de mao-de-obra em quantidade e com qualificagdo adequada para
executar a Obra.

Somado a isso, registra-se que, o Municipio de Sooretama-ES firmou convenio com
o Estado do Espirito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, o qual recebera por meio do
mesmo, recursos advindos para a realizagao de drenagem e pavimentacédo de ruas
do centro da cidade, conforme projetos e demais informacgdes técnicas ja presentes
nos autos.

3. ELABORACAG DOS DOCUMENTOS TECNICOS

Os documentos técnicos anexos, tais como: Memorial Descritivo, Planilha Basica
Orcamentaria Cronograma Fisico e Financeiro e Projetos, seguem disponibilizados
pelo Departamento de Engenharia pertencente a esta Secretaria.

4. PROJETO EXCUTIVO

Cabera a Contratada o detalhamento e adequagao do Projeto Executivo caso
necessario e satisfatério a execucao do Empreendimento de acordo com o Projeto de
Arquitetura, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas.
Para tanto, deverdo ser levados em consideracao os elementos técnicos fornecidos
no Projeto de Arquitetura.

Quanto a elaboragao do plano de execugao do objeto deve-se dar atenc¢ao a questao
logistica do abastecimento de materiais, insumos na Obra e da manutengdo do
trafego local concomitante com a execuc¢dao dos servigos, procurando minimizar o
possivel transtorno causado a Populagao em decorréncia das Obras.

Deverao ser seguidas as concepcgoes adotadas no Projeto basico, bem como as
diretrizes preconizadas pelo Municipio para concepgao da Obra.

A Obra devera ser atacada, em tantas frentes de servico quanto necessario, afim de
que o empreendimento seja concluido no prazo programadq.
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Durante a execucdo da Obra a Contratada devera levar em consideragdo os
seguintes aspectos: qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto e aos
dispositivos contratuais, cumprimento de prazos, metas contratuais e Cronograma
Fisico-financeiro, protecdo ao Meio Ambiente, solugdo de problemas construtivos
surgidos, com anuéncia do Municipio, execu¢éao de ensaios e elaboragdo de Projetos
auxiliares caso necessario.

5. LOCAL DE EXECUCAO
A Obra sera realizada em diversas ruas no centro do Municipio de Sooretama-ES.
6. CRONOGRAMA

O Prazo de execucdo das Obras, a contar da emissao da respectiva Ordem de Inicio
pelo Municipio, € de 12 (doze) meses, conforme consta no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Considerando esse prazo, devera ser elaborado e submetido a aprovagao do
Municipio pela Contratada o planejamento das Obras e Servigos, inclusive seus
Cronogramas de Execugéao.

A Contratada devera ainda, apresentar PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA, cronograma detalhado ao Municipio relativo a execugao das Obras €
Servigos, considerando a ocorréncia de periodos chuvosos que possam interferir no
andamento das referidas Obras e Servigos.

O Cronograma Fisico-financeiro também sera elemento de referéncia para as
medicoes e respectivos pagamentos ao contratado.

7. FISCALIZACAO
Os servicos serdo fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras.

Todos os servicos serdo fiscalizados por Servidores da Prefeitura Municipal de
Sooretama, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em
nome da Prefeitura toda e qualquer acao de orientagéo e controle.

A fiscalizacdo podera determinar, a o6nus da Contratada a substituicao dos
equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou nao conforme com as
especificacoes definidas nos Projetos e Memoriais, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagédo, sem
direito a extensdo no prazo final de execu¢do dos servigos. A Contratada s6 podera
iniciar a Obra apos assinatura dos respectivo Contrato.

Compete a Fiscalizagdo da Obra pela Equipe designada pela Prefeitura, entre outras
atribuicoes:

= Verificar a conformidade da execucdao dos servigos com as normas
especificadas em caderno de Especificagdes Técnicas, Memoriais Descritivos,
Plantas e Planilhas Orcamentarias e adequacao dos procedimentos e
materiais empregados a qualidade desejada para os servigos;
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» Ordenar a Contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servicos
executados com erros, imperfei¢cdes ou em desacordo com as especificagoes;

= Manter organizado e atualizado o Livro Diario, assinado por Técnico da
Contratada e por Servidor pela Prefeitura para efetuar a fiscalizacédo, onde a
referida Contratada registre, em cada visita as atividades desenvolvidas, as
ocorréncias ou observacodes descritas de forma analitica;

» Encaminhar a Prefeitura o documento no qual relacione as ocorréncias que

impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada; A acao da fiscalizacao
nio exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do
Memorial Descritivo e no Projeto, sera consulta a Fiscalizagdo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisao tomada pela Fiscalizagao devera ser comunicada
a Contratada obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

8. INFORMACOES TECNICAS

As quantidades e descrigdes dos servigos requisitados a que se refere este Termo de
Referéncia estdao descritos no Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Projeto
que acompanham este Termo de Referéncia, e especificados os valores. Os valores
constantes da Planilha Orcamentaria estao em conformidade com a Tabela de
Custos Referenciais DER-ES totalizando R$ 2.989.932,80 (dois milhdes
novecentos e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

Os Projetos foram elaborados pela Empresa AVANTEC ENGENHARIA LTDA.,
sediada na Rua Ruy Pinto Bandeira, n°® 475, Sala 201, Bairro: Jardim Camburi -
Vitéria/ES, inscrito sob n° 05.844.663/0001-06, em atendimento as atribuicoes
que lhe sdo devidas, conforme o Contrato n° 105/2018, firmado com a Prefeitura
Municipal de Sooretama, vem por meio deste encaminhar o PROJETO
EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E REURBANIZACAO DAS
RUAS DO CENTRO NO MUNICIiPIO DE SOORETAMA, contendo os
seguintes itens:

Estudos Topograficos;
Estudos Geotécnicos;

Estudos Hidrologicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentagao;
Projeto de Sinaliza¢éao;

Projeto de Urbanismo;

Projeto de Paisagismo;

Projeto de Iluminacao Publica.

8.1. DA QUALIFICACAO TECNICA DOS LICITANTES

a. Apresentar Certidao de Registro da Empresa e seus Responsaveis
Técnicos (indicados na licitagdo) junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

b. A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil com as
devidas atribuicdes conforme resolucédo 266/79 do CONFEA/
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1. No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem Certiddes de
Registro de Pessoa Juridica emitidas pelo CREA em que constem o
mesmo profissional(is) (Engenheiro Civil) indicado como
responsavel(is) técnico(s) para esta licitagdo, estas serao
inabilitadas;

2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito
Santo devera(dao) apresentar na ocasido da contratagdo suas
Certidoes e Registros e Quitagdo visados pelo CREA do Estado do
Espirito Santo;

8.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a. Apresentar Certiddao de Registro da Empresa e de seus responsaveis
indicados como técnicos nessa licitagéo, junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomiaj;

b. A Licitante devera apresentar registro do Engenheiro Civil com as devidas
atribuicdes conforme resolugao 266/79 do CONFEA;

1. No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem Certidoes de
Registro de Pessoa Juridica emitidas pelo CREA em que constem o
mesmo  profissional(is) (Engenheiro  Civil) indicado como
responsavel(is) técnico(s) para essa licitacdao, estas serao
inabilitadas;

2. A(s) Empresa(s) vencedora(s) com Sede fora do Estado do Espirito
Santo devera(do) apresentar na ocasido da contratacdo suas
Certiddes e Registros e Quitacao visados pelo CREA do Estado do
Espirito Santo;

8.2.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

a. Registro ou Inscri¢ao do Licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) da Regidao da Sede da Empresa (art. 30, I,
da Lei Federal n°® 8.666/93),;

b. A Licitante devera apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoal juridica de
direito publico ou privado que comprove a aptidio da Empresa licitante
para o desempenho da atividade pertinente € compativel com objeto licitado,
com caracteristicas semelhantes e similar.

b.1.1) Definem-se como Obras semelhantes: Obras
construtivamente afins em: Obra Civil ou similar;

b.1.2) Define-se como parcelas de maior relevancia (art. 30, I c/ §
2° da Lei Federal n° 8.666/93): especificagoes de ordem técnica e legal
que apresentem destaque, magnitude, monta, vulto, relevo, realce,
distincédo, expressao, mérito na composi¢ao de um Projeto e/ou Obra;
b.1.3) Define-se como caracteristica técnicas, a complexidade e
porte, similares ou superiores ao objeto deste processo licitatorio, no
minimo a execucao dos servicos e quantitativos descritos abaixo:

b.1.3.1) Servicos de Engenharia Civil com Planilha
Orcamentaria em Obras de Complexidade Tecnologica e
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Operacional equivalente ou superior as seguintes parcelas e
quantitativos:
1) Corpo BTTC (grota) diametro 0,60m CA-2 PB exclusive escavagao e
reaterro, inclusive transporte do tubo em vias urbanas = 400,00m;
2) Escoramento de Cavas = 500m?;
3) Escavacdo mecanica em material 1° categoria = 3.000m3;
4) Reaterro de cavas com compactagao mecanica = 2.000m?;
5) Passeio em concreto = 1.300m?;
6) Remogéo e reassentamento de Bloco de Concreto = 1.500m?.

c. O Licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugéo de todos
os servicos discriminados acima,

d. Sera admitido o somatério de Atestados, seja para comprovagdo de
experiéncia anterior da licitante na execugao de todos os servicos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles.

8.2.2 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

. Apresentar atestado(s) de desempenho anterior emitido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado das
respectivas Certidoes de Acervos Técnicos (CAT), visando certificar a capacidade
técnica do profissional (Engenheiro Civil) da empresa proponente, emitido por
pessoa juridica de direto publico ou privado.

II. Comprovaciao de possuir em seu quadro técnico, o profissional (Engenheiro
Civil) detentor do Acervo Técnico acima apresentado, estando este devidamente
registrado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

I1.1) A comprovagao exigida nesse item para fins de demonstrar o registro no
CREA, se fara por meio de apresentacao do Certificado de Registro e
Quitacao do responsavel(is) técnico(s) competentes.

II.2) A comprovaciao de que ofs) responsavel(s) técnico(s), pertencem ao
quadro permanente da empresa ou que esteja a ela vinculado, podera ser
feita, alternativamente, através da apresentacao de um dos documentos a
seguir listados: - Ficha de Registro de Trabalho, Contrato de Trabalho e/ou
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social); Contrato de Prestacdo de
Servicos; em se tratando de socio, esta comprovagao devera ser feita pelo
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no Orgao competente, ou
ainda, através da CRQ-PF expedida pelo CREA.

III. Comprovacio de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objetivo da licitagdo. A comprovagao da capacidade
técnica sera feita por meio do ATESTADO acompanhado da CAT (item I), da
seguinte forma:

Para o Profissional “Engenheiro Civil”:

a) Corpo BTTC (grota) diametro 0,60m CA-2 PB exclusive escavagao €
reaterro, inclusive transporte do tubo em vias urbanas;

b) Escoramento de Cavas;
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c) Escavacdo mecanica em material 1° categoria;
d) Reaterro de cavas com compactacdo mecéanica;
e) Passeio em concreto;
f) Remocao e reassentamento de Bloco de Concreto.

IV. Indicacdo dos(s) profissional(is) TR - Responsavel Técnico que atuara(m) na
execucdo do futuro, contrato, devendo ser o(s) mesmo(s) detentor(es) do
Acervo Técnico apresentado para o item aptidao do profissional.

V. Declaracao de participacdo permanente do(s) profissionais(s) TR — Responsavel
Técnico que atuara(m) na execugao do futuro contrato, conforme “indicado(s) na
letra anterior”.

VI. Ao Licitante, sera “facultada” a VISITA TECNICA , ocasido que sera emitido o
atestado respectivo pela Secretéaria de Obras, que comprove que a mesma visitou
o local onde sera executada a obra objeto desta licitagao.

VI.a) A visita técnica para conhecimento do local e das condigoes de execucao
da Obra devera realizada pela Empresa interessada, na pessoa de algum de
seus responsaveis técnicos com competéncia para realizacdo da mesma, sendo
previamente agendada junto a Secretaria municipal de Obras através do Sr.
Jhonatan Broseguini, por meio do telefone (27) 99614 8107, devendo ocorrer
até 72 (setenta e duas) horas antes do certame, no horario de 13h as 16h.

NOTA: No ato da visita, devera ser comprovado o vinculo entre o profissional que
representara a empresa € a mesma, devendo ser apresentado ao Setor de
Engenharia algum dos documentos abaixo para tal comprovacao:

1. A comprovacdo de que o responsavel(is) técnicos, pertence(m) ao quadro
permanente da empresa ou que esteja a ela vinculado, podera ser feita,
alternativamente, através da apresentacdo de um dos documentos a seguir
listados: - Ficha de Registro de trabalho, Contrato de Trabalho e/ou CTPS
(Carteira de Trabalho e Previdéncia Social); Contrato de Prestacao de
Servicos; em se tratando de soécio, esta comprovagao devera ser feita pelo
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no Orgao competente, ou
ainda, através da CRQ-PF expedida pelo CREA;

2. A comprovacdo devera ser feita por meio de documento oficial, devidamente
autenticado em uma das formas previstas em Lei, ou, por apresentacao de
via original, onde, a critério do Setor de Engenharia, podera ser retido para
anexar-se aos autos do processo licitatorio.

VI.b) A visita técnica ocorrera, saindo da Prefeitura de Sooretama-ES, do
SETOR DE ENGENHARIA, na data e horario estipulado no agendamento;

VI.c) Quando do Término da Visita Técnica, e somente nessa ocasiao, sera
fornecido ao(s) responsavel(is) técnico(s) presente(s), em nome da
empresa(s) licitante(s) que participar(am) da visita técnica, o ATESTADO DE
VISITA TECNICA emitido pela Secretaria Municipal de Obras.
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VII. Caso o licitante opte por nao realizar a visita técnica, mostra-se suficiente a
simples declaracdo de que tem pleno conhecimento das condig¢oes e do local em
que ocorrera a prestacao de servicos a serem contratados, sendo de sua inteira
responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua opgao
por nao realiza-la.

9. DA DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO FINANCEIRA:

Demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social (Comparativo 2016/2017),
contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista
registrado no Conselho Regional da Contabilidade, a fim de comprovar a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
a ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme limites
estabelecidos pela Lei n°. 123/06; alterada pela Lei Complementar n°. 147, de
07 de Agosto de 2014, sera exigido de acordo com o item 26 da NBC ITG 1000,
aprovada pela resolugdo do CFC n°. 1.418/12.

26. A entidade deve elaborar o balanco Patrimonial, a Demonstracao do
Resultado e as Notas explicativas ao final de cada exercicio social.
Quando houver necessidade, a entidade deve elabord-los em periodos
intermedidrios.

(Favor verificar modelo da NBC ITG 1000)

b. 2) Para as empresas nio alcancadas pela resolucao do CFC n° 1.418/12, sera
exigido de acordo com o item 3.17 da NBC TG 1000, aprovada pela Resolucgao
do CFC 1.255/09.

3.17. O conjunto completo de demonstracdes contabeis da entidade deve
incluir todas as seguintes demonstracoes:

(a) balanco patrimonial ao final do periodo;

(b) demonstracdo do resultado do periodo de divulgacao;

(c) demonstragao do resultado abrangente do periodo de divulgacao. A
demonstracao do resultado abrangente pode ser apresentada em
quadro demonstrativo proprio ou dentro das mutacgoes do patrimoénio
liquido. A demonstragédo do resultado abrangente, quando apresentada
separadamente, comega com o resultado do periodo e se completa com
os itens dos outros resultados abrangentes;

(d) demonstracao das mutagoes do patrimonio liquido para o periodo
de divulgacao;

(e) demonstracao dos fluxos de caixa para o periodo de divulgacao;

(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das politicas contabeis
significativas e outras informacoes explanatorias.

b. 3) para as Sociedades Andnimas, serd exigido conforme o disposto no Art.
176 da Lei 6.404/76:
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Art. 176. (...)
I — Balanco patrimonial,
II - Demonstracio dos lucros ou prejuizos acumulados;
III - demonstracao do resultado do exercicio;

IV - Demonstracdo dos fluxos de caixa; e se companhia aberta,
demonstracéo do valor adicionado.

§ 1° As demonstragoes de cada exercicio serdo publicadas com a
indicacdo dos valores correspondentes das demonstracoes do exercicio
anterior.

§ 4° As demonstracdes serdo complementadas por notas explicativas e
outros quadros analiticos ou demonstragoes contabeis necessarios
para esclarecimento da situagdo patrimonial e dos resultados do
exercicio.

b.4) Para as empresas que possuem Escrituracio Contabil Digital,
deverao apresentar recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como a
impressdo: do livro digital, do Balanco Patrimonial, da Demonstracdo de
Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital.
Acrescidos de todos os documentos exigidos nas letras b.1, b.2 e b.3. Caso
apresente copia a mesma devera ser autenticada.

b.5) Para as empresas que ndo possuem Escrituragio Contabil Digital, os
documentos constantes acima na alinea “b”, deverao conter autenticagao da
Junta Comercial em todas as suas laudas.

b.6) As empresas constituidas no ano de 2018 deverao apresentar copia do
balanco de Abertura ou copia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, devidamente assinado pelo Dirigente/Sécio qualificado para tanto
e Contador ou outro profissional equivalente inscrito no Conselho Regional
de contabilidade Competente.

c) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balango
Patrimonial, os seguintes indices: Indice de Liquidez geral — ILG, Indice de Solvéncia
Geral - ISG e Indice de Liquidez Corrente — ILC, igual ou maior que 1,00 (um);
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c.1) As formulas para o calculo dos indices referidos acima sao as seguintes:

% Indice de Liquidez Corrente — ILC: Minimo de 1,0, ou seja: ILC deve ser 2 1,0

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

% Indice de Liquidez Geral — ILG: Minimo de 1,0, ou seja: ILC deve ser = 1,0

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

¢ Indice de Solvéncia geral — ISG: Minimo de 1,0, ou seja: ILC deve 2 1,0

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

c.2) As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer
dos indices: Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) ou Liquidez Corrente
(ILC), quando de sua habilitagao, deverao comprovar patrimoénio liquido minimo,
na forma dos §§ 2° e 3° o artigo 31, da Lei n® 8.666/93.

c.2.1) A comprovacao de patriménio liquido dera equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratacao, considerando o valor estimado
para o periodo de 12 (doze) meses, conforme determina a Lei n° 8.666/93,
admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de
indices oficiais.

c.3) A comprovagao dos indices de Liquidez geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente, bem como do patrimonio liquido, deverao se basear nas informacgoes
constantes nas demonstracoes contabeis apresentadas, constituindo obrigagao
exclusiva do licitante a apresentacao dos calculos de forma objetiva, sob pena de
inabilitacao.

d) Apresentacdo de Folha de calculo de Indicadores Econémico-financeiros
conforme formulas acima (c.1).

e) Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, em data nao superior a 30 (trinta) dias da data da
abertura do certame, se outro prazo nao constar do documento.
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9.1 Organizacao da Contratada

Compete a Contratada prover:

o Os materiais necessarios a execucao das obras e servicos prestados neste
documento, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade;

o Os equipamentos e ferramentas necessarios a execugao dos servicos
previstos neste documento, efetuando sua manutengao de forma a garantir
sua plena funcionalidade;

0 As instalacées administrativo-operacionais que atendam ao
dimensionamento de efetivo proprio e de terceiros, equipamentos e materiais
previstos para a realizagdo dos servicos que constem de planilha de servigos
do presente Termo de Referéncia;

o A manutencdo de depositos e almoxarifados de materiais e de
equipamentos até a conclusdo e aceite pelo Municipio das obras e servigos,
bem como a respectiva desmobilizacdo, apos a conclusdao e aceite pelo
Municipio das obras e servigos.

9.2 Obrigacdes da Contratada
Além das obrigacdes descritas nas clausulas contratuais, a Contratada devera:

o Solicitar todas as licencas e/ou autorizagbes necessaria para o inicio dos
trabalhos.

0 Realizar todos os recolhimentos bancarios referentes a taxas, impostos,
licencas e demais encargos junto aos orgaos Publicos e/ou Privados.

0 Providenciar o Diario de Obras para que as partes registrem 0s Servigos
diarios, as alteracoes ocorridas e fatos relevantes.

o Providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pela fiscalizagao.
9.3. Relatorio de Atividades

A Contratada devera disponibilizar banco de dados e apresentar ao Municipio,
em periodos a serem definidos pelo proprio Municipio, relatérios consolidados
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contendo informagoes sobre as atividades e de seu desempenho, detalhando,
inclusive, os servicos realizados e os materiais e recursos aplicados, bem como
sobre quaisquer outros dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de
informagbes extemporaneas sobre as obras e servicos, a Contratada atendera a
qualquer tempo e de imediato ao Municipio em suas questdes, fornecendo a
informagdes requeridas na forma adequada.

9.4. Instrucdes e Procedimentos

A Contratada devera atender a normas utilizadas da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas, onde essas ultimas couberem. A Aplicacdo
dessas normas devera estender-se a todo objeto, suas instalagoes,
equipamentos, materiais e obras.

Seus empregados e seus contratados deverdo ser devidamente informados e
orientados para o atendimento das normas, instrugoes e procedimentos comuns
a todos e daquelas especificas de suas areas de atuacdao. Toda e qualquer
inclusao, alteracéo, atualizacao ou modificacdo desejada pela Contratada devera
ser previamente submetida a aprovagédo pelo Municipio.

9.5. Marcos de Referéncia e Sinalizacédo

A Contratada sera responsavel pela manutencao e conservagao dos marcos de
referéncia e das placas de sinalizacao da referida obra.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A Aceitabilidade da Obra esta condicionada a correta execucao do projeto de
arquitetura, ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagao, aos
relatérios do controle de qualidade contendo os resultados dos ensaios e
determinacdes devidamente interpretados caracterizando a qualidade do servigo
executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do
Municipio.

As medicdes serdo feitas mensalmente ou de acordo com o cronograma
financeiro, sempre que as etapas forem concluidas e constardo de folhas-
resumo, contendo a relacao de servicos, conforme cronograma.

O Municipio pagara apenas pelos servicos contratados e executados, o preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos por
solucdo globalizada incluam sinalizacdo provisoria, todos os insumos e
transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e
bonificacées, de acordo com as condicoes previstas nas especificacoes e nas
normas indicadas no Edital e mais documentos da licitagdo, constituindo assim
sua Unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados. Obedecido o_
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cronograma Fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medicdo dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada devera apresentar
as notas fiscais correspondente a medicao.

O pagamento referente a casa medicao sera liberado mediante comprovagao,
pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada
qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativa e comprovacgao de regularidade.

Cabera a empresa contratada informar a fiscalizacdo sobre o andamento dos
servicos bem como término dos mesmos para efeito de supervisdo e consequente
elaboracao da medicao.

Todo servigo executado bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

A empresa contratada, para efeito de recebimento dos servigos devera
apresentar protocolizar a(s) nota(s) fiscal(is) decorrente dos boletins de medicao
junto ao protocolo geral da Prefeitura, juntando todos os documentos constantes
do checklist anexo ao Contrato.

O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apos as medi¢ées na melhor
forma identificada pelo setor financeiro desta municipalidade, apos a
apresentacao dos seguintes documentos:

= Nota Fiscal / Fatura dos Servigos Discriminativo, em via unica,
devidamente atestado pela Secretaria requisitante, assim como fiscal do
contrato;

= Certidao Negativa de Débito(s);

= Certidao de Regularidade no FGTS;

= No caso de servicos, obras e/ou locacgoes, boletim de medicao atestado
pela requisitante juntamente com o fiscal do contrato.

= Relatorio de Fiscalizacdo;

= Relatorio Fotografico e demais itens caso solicitado em Edital.

11. ATUALIZACAO E REAJUSTES DE PRECOS

Os precos seguirao a tabela em anexo a este termo de referéncia, os servicos nao
serdo reajustados, caso necessario sera incluso novos itens.

12. VALOR ESTIMADO

Conforme Planilha Basica Orcamentaria, o valor estimado para referida
construcao é de R$ 2.989.932,80 (dois milhdes, novecentos e trinta e dois
reais e oitenta centavos). Segue planilha em anexo.
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13. ASPECTOS AMBIENTAIS

A Contratada é responsavel, perante a legislacdo Ambiental aplicavel, por todos
as obras e instala¢des de apoio e Servicos que estiver realizando/mantendo bem
como pelas consequéncias legais consequéncias legais das omissdes ou das
acoes empreendidas pelos seus empregados e preposto, em conformidade com
as normas ambientais.

14. CONDICOES DE ENTREGA

Os servigos para efeito de entrega deverdo ser supervisionados pela fiscalizacio
deste Municipio de acordo com o Contrato, bem como evidenciados com fotos e
possiveis relatérios administrativos / técnicos.

15. PRAZO DO CONTRATO

O prazo do contrato sera de até 12 (doze) meses, sendo que, sua vigéncia
podera, conforme a Lei 8.666, ser prorrogado, conforme legislacao em vigor.

A Prefeitura devera publicar de forma resumida, o respectivo contrato na
Imprensa Oficial, bem como que, sua vigéncia iniciara a contar a partir do
primeiro dia Util subsequente a emissdo da ORDEM DE SERVICOS devidamente
recebida pelo contratado.

Sooretama-ES, 05 de Setembro de 2018.
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