



61X E
Sem Efeito

612 E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº: 086/2011

Conforme solicitação, atestamos para os devidos fins que a firma OBJETIVA ENGENHARIA LTDA estabelecida, à rua HENRIQUE MOSCOSO, 1.019 - CENTRO - VILA VELHA - ES, executou para esta Secretaria em conformidade com o Contrato nº 0048/2010 - SEDU, obedecendo as normas e especificações técnicas da SEDU, os Serviços de: reforma geral da edificação, telhado, quadra poliesportiva, instalações elétricas e implantação das instalações de iluminação externa da EEEFM Padre Humberto Piacente, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

No município de: VILA VELHA, iniciando os serviços em 23/3/2010, e os concluindo em 19/10/2010, e executado dentro do prazo contratual previsto e cujos quantitativos seguem em anexo.

Responsáveis Técnicos:

- João Marcelo de Castro CREA Nº: 7422/D-ES
- Joaquim Alves de Oliveira CREA Nº: 4567/D-ES



Vitória-ES, 06 de OUTUBRO de 2011

Alexandre Aquino de Freitas Cunha
Alexandre Aquino de Freitas Cunha
Gerente da Rede Física Escolar
Nº Funcional: 2940108-1
SEDU/SESE/GERFE

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94. Vila Velha-ES, 01 de agosto de 2017.

Guilherme Chiabay Fonseca - Escrevente Autorizado
Selo. 024612.UAK.1702.15864/Cod.V6Z - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
Quant.: 1 - Emol: R\$ 2,76 - Taxas: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52



Handwritten signatures and stamps, including 'Gerido Sperandi Selo Gerente/CREA 93'.



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



6/10/2011 - 15:55:52 - página: 2/11

613 8 1.6

612 E
 Sel. Efeito

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	ELÉTRICO		
0101	SERVIÇOS PRELIMINARES		
010101	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01010101	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	270,000
01010102	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	300,000
0102	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
010201	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
01020101	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPEs	m2	8,000
01020102	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispendo de abertura e portão, com 2.20 m de altura , inclusive pintura	m	6,000
010202	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18		
01020201	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	14,500
01020202	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,000
01020203	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)	m2	24,000
01020204	Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	und	1,000
01020205	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	2,000
01020206	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	30,000
01020207	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	30,000
0103	MOVIMENTO DE TERRA		
010301	ESCAVAÇÕES		
01030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	270,000
010302	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
01030201	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m3	20,000
01030202	Reaterro de valas, exclusive compactação	m3	270,000
0104	PAREDES E PAINÉIS		
010401	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
01040101	(**)Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5.5, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes, sem revestimento, 10 cm	m2	10,000
0105	IMPERMEABILIZAÇÃO		
010501	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS		
01050101	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	2,000
0106	REVESTIMENTO DE PAREDES		
010601	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
01060101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	8,000
010602	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
01060201	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	8,000

010

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

Aurélia Meneguelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 2897482
 SEDU/SESE/GERFE

Marcelo de S. S. 10
 Engenharia Civil
 CREA - 6.727 - D / ES

COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Gerente Sproandio
 Sócio Gerente/CREA 939-DIES


AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



6/10/2011 - 15:55:52 - página: 3/11



Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	ELÉTRICO		
0107	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
010701	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
01070101	Quadro fabricação especial, p/24 disj DIN, inclusive disjuntores e demais componentes, conforme detalhe em projeto	und	5,000
01070102	Quadro fabricação especial, p/32 disj DIN, inclusive disjuntores e demais componentes, conforme detalhe em projeto	und	5,000
01070103	Quadro de fabricação especial (QGBT), 800x1900x400, c/3 barramentos para fase, 1 p/neutro e 1 p/terra, com ampacidade nominal mínima do barramento geral 600A, inclusive disjuntores e demais componentes, conforme detalhes em proje	und	1,000
010702	PONTOS ELÉTRICOS		
01070201	Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	2,000
01070202	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla bipolar - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	112,000
010703	CAIXAS DE PASSAGEM		
01070301	Caixa de passagem em PVC (termoplástica para uso externo, IP-65, dimensões 150x150x100mm)	und	6,000
01070302	Caixa de passagem em PVC (termoplástica para uso externo, IP-65, dimensões 200x200x100mm)	und	2,000
010704	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS		
01070401	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos	m	30,000
010705	INSTALAÇÕES APARENTES		
01070501	Caixa de ligação de alumínio sílico, tipo CONDULETES, no formato X, diâmetro 3/4"	und	104,000
01070502	Eletrocalha metálica perfurada, em chapa de aço galvanizado de 1,9mm, tipo normal, dimensões 100x100mm, c/ tampa parafusada, inclusive suportes de fixação e demais acessórios e conexões	m	250,000
01070503	Eletrocalha metálica perfurada, em chapa de aço galvanizado de 1,9mm, tipo normal, dimensões 200x100mm, c/ tampa parafusada, inclusive suportes de fixação, demais acessórios e conexões	m	120,000
01070504	Perfilado metálico 38x38cm, inclusive suportes de fixação, junções e demais conexões	m	650,000
01070505	Canaleta evolutiva DLP 150x50mm, inclusive separadores, derivações, tampas e demais acessórios, ref. Pial Legrand	und	90,000
010706	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, CONFORME TRAÇOS FORNECIDOS PELA PMV		
01070601	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	15,000
010707	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
01070701	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	530,000
01070702	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	260,000
01070703	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	10,000
01070704	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	140,000
01070705	Eletroduto flexível metálico, diâm. 3/4", tipo Seal tube	m	5,000
01070706	Eletroduto flexível metálico, diâm. 1", tipo Seal Tube	m	20,000
01070707	Eletroduto de PVC tipo kanaflex, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	200,000
01070708	Eletroduto de PVC tipo kanaflex, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	12,000
01070709	Eletroduto de PVC tipo kanaflex, diâm. 6", inclusive conexões	m	10,000
010708	FIOS E CABOS		
01070801	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	2.000,000

Onp

[Handwritten signature]

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

[Handwritten signature]
Aurilio Meneguelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 2097402
 SEDU/SESE/GERFE

[Handwritten signature]
Marcelo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA - 6.727 - D / ES
 COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente CREA 039-D/ES

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



635 6
 PUBLICA

1.8

6/10/2011 - 15:55:52 - página: 4/11

634 x 6
 Sem Efeito

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	ELÉTRICO		
0107	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
010708	FIOS E CABOS		
01070802	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	500,000
01070803	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	2.360,000
01070804	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2	m	1.200,000
01070805	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2	m	610,000
01070806	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm2	m	700,000
01070807	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2	m	320,000
01070808	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2	m	80,000
01070809	Cabinho tipo PP 3x2,5mm2	m	130,000
01070810	Cabo de cobre #185mm2, isolamento para 1kv-70º, encordoamento classe 2, c/certificado de conformidade emitido pela ABNT/INMETRO	m	80,000
01070811	Cabo de cobre nú #35mm2, encordoamento para aterramento	m	110,000
010709	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA		
01070901	Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	1,000
010710	PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10		
01071001	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	262,000
01071002	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	13,000
01071003	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	154,000
01071004	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	11,000
01071005	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	76,000
01071006	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	4,000
01071007	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	und	7,000
01071008	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	38,000
01071009	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 75 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	18,000
0108	OUTRAS INSTALAÇÕES		
010801	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
01080101	Ponto de telefone	pt	1,000
01080102	Quadro de distribuição padrão TELEBRAS, 200 x 200 x 120 mm	und	1,000
01080103	Instalação cx. p/ telefone padrão TELEST dim. (1070 x 520 x 500)mm c/ tampa de ferro tipo R2, utilizando argamassa de cimento, cal e areia	und	1,000
01080104	Fio para telefone FI 100	m	6,000
01080105	Bloco BLI-10	und	3,000
01080106	Anel guia para telefone	und	11,000
01080107	Cabo CI50-20 para conexão ao distribuidor geral	m	8,000
01080108	Caixa para DG telemar modelo CIE N°05, com fundo em madeirite naval tratado, dimensões 800x800x150mm	und	1,000

Handwritten initials: JAD

Handwritten signature

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA

Aurilio Meneguelli Ribetto
 Gerente de Rede Física Escolar
 M.º Func.: 2397467
 SEDU/SESE/GERFE

Handwritten signature: Manoel de Jesus
 Gerente Geral
 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente CREA 939-D/ES



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



6/10/2011 - 15:55:52 - página: 5/11

1.9

636 6

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEFEM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	ELÉTRICO		
0108	OUTRAS INSTALAÇÕES		
010801	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
01080109	PABX para 36 ramais para instalação em RACK		
010802	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO	und	1,000
01080201	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraceadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	2,000
01080202	Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive acessórios de fixação cabo/cabo e cabo/barra, conforme projeto	m	500,000
01080203	Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 35mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	13,000
01080204	Fio de cobre nú semi rígido #16mm2	m	20,000
01080205	Terminal aéreo em cobre, 600mm, com fixação horizontal	und	17,000
01080206	Eletroduto de aço galvanizado 2", tipo pesado, inclusive conexões	m	12,000
010803	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
01080301	Ponto para iluminação de emergência competo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	30,000
010804	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA		
01080401	Ponto para rede lógica em caixa de pvc amarela 4x2" ou condutele de aluminio silicio 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC amarela	und	70,000
01080402	Cabo UTP 4 pares CAT 6, azul, AMP	m	500,000
01080403	Patch cord RJ45, CAT6, 0,5m, Azul, AMP	und	70,000
01080404	Patch cord RJ45, CAT6, 2m, Azul, AMP	und	70,000
01080405	Rack fechado 44's, com trinco, cor preta, com organizadores de cabos, bandejas centrais, placas cegas, kit de fixação dos equipamentos, régua com 8 tomadas 2P+T e demais acessórios	und	2,000
01080406	Patch Pannel RJ45, CAT6, 48 portas, Linha SL-AMP	und	2,000
01080407	Switch 48 portas, 3 Com	und	2,000
01080408	Fornecimento e instalação de NoBreak 600VA-127V, APC	und	1,000
01080409	Roteador 48 portas	und	1,000
0109	APARELHOS ELÉTRICOS		
010901	LUMINÁRIAS		
01090101	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	11,000
01090102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	251,000
01090103	Arandela tipo tartaruga, com lampada 26W-220V fluoresecnte, com superfície refletora em aluminio	und	13,000
01090104	Luminária industrial pendente, com alojamento cilindrico em chapa de aço fosfotizada e pintada eletrostaticamente, cúpula e difusor prismáticos em acrílico, completa, inclusive acessórios de fixação	und	7,000
01090105	Luminária decorativa cilíndrica com alojamento, com corpo em chapa de alim., c/ suporte em tubo de aço retangular, modelo SBD-289, fab. SHOMEI, com lâmpada HQI 250W, c/ equip. auxiliares.	und	13,000
010902	INTERRUPTORES E TOMADAS		
01090201	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	300,000
01090202	Tomada 2 polos mais terra 10A/250V ou 30A/250V, em condutele de aluminio silicio 4x2", diâm 3/4", completo	und	101,000
01090203	Duas tomadas 2 polos mais terra 10A/250V ou 30A/250V, em condutele de aluminio silicio 4x4", diâm 3/4", completo	und	11,000
01090204	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, em condutele de aluminio silicio 4x2", diâm 3/4", completo	und	4,000
01090205	Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, em condutele aluminio silicio 4x2", diâm 3/4", completo	und	2,000

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

Aurélia Meneghelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 262102
 SEDU/SESE/GERFE

Mar 22 2011
 CREA - 6.027 - D / ES

COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Gerente Sperandio
 Sócio Gerente CREA 939-D/ES

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILAVELHA



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



6/10/2011 - 15:55:52 - página: 6/11

120

617	8
Nº	DISCIPLINA

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEFEM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	ELÉTRICO		
0109	APARELHOS ELÉTRICOS		
010902	INTERRUPTORES E TOMADAS		
01090206	Tomada de 3 polos 20A/250V, em condutele de alumínio silício 4x2", diâm. 3/4", completo	und	11,000
01090207	Tomada 2P+T para piso, inclusive placa de acabamento	und	3,000
01090208	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	18,000
01090209	Prensa cabos para cabo PP 3#2,5mm2	und	50,000
01090210	Interruptor de uma tecla bipolar 10A/250V, em condutele de alumínio silico 4x2", completo	und	30,000
01090211	Interruptor de duas teclas bipolares 10A/250V, em condutele de alumínio silico 4x4" completo	und	41,000
01090212	Tomada 2P+T - 10A/250V ou 30A/250V para canaleta DLP, instalação em 2 módulos completa	und	46,000
01090213	Tomada para 1 RJ45 CAT6 c/espelho para canaleta DLP completa	und	40,000
01090214	Tomada com conector RJ45 cat 6 para piso, inclusive placa de acabamento	und	3,000
01090215	Plug 2P+T macho	und	275,000
01090216	Plug 2P+T fêmea	und	275,000
01090217	Adaptador para novo padrão brasileiro de tomadas	und	172,000
010903	POSTES		
01090301	Poste em tubo de aço galvanizado, tipo escalonado, pintado com altura de 9,0 metros com cruzeta reforçada incluindo três projetores com lâmpadas VM 400W-220V	und	4,000
01090302	Poste em tubo de aço galvanizado, tipo escalonado, pintado com altura de 6,0 metros com luminária 2 pétalas c/lâmpada VM 400W-220V, inclusive fotocélulas	und	7,000
010904	VENTILADORES		
01090401	Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento p/ luminária fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão	und	76,000
0110	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
011001	PAVIMENTAÇÃO		
01100101	Reassentamento de blocos pré-moldados de concreto Tipo Pavi-S	und	270,000
011002	QUADRA DE ESPORTES		
01100201	Ponto para 3 projetores em quadra poliesp. coberta, inclusive fios, eletrodutos tipo condutele aparente marca de ref. TIGRE e suporte para fixação em cantoneira, conf. projeto	und	4,000
02	ESTRUTURAL		
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES		
020101	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02010101	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	149,610
02010102	Demolição de revestimento com azulejos	m2	483,050
02010103	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	46,510
02010104	Demolição de alvenaria	m3	13,200
02010105	Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático	m3	3,000
02010106	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	218,840
02010107	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	315,000
02010108	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	2.184,610
02010109	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m2	366,980
02010110	Retirada de torneiras e registros	und	2,000
02010111	Retirada de esquadrias metálicas	m2	210,810

Handwritten signatures and initials:
 Oros
 B
 E
 E

Handwritten signature: Aurélio Meneguelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 2647682
 SEDU/SESE/GERFE

Handwritten signature: Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente/CREA 939-D/ES
 OBJETIVA CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



638 6

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEFEM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
02	ESTRUTURAL		
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES		
020101	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02010112	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	91,450
02010113	Preparo de superfície de alvenaria em "tijolinho", para recebimento de revestimento em argamassa, com remoção de pintura antiga e aplicação de escova de aço	m2	498,260
02010114	Retirada de roda parede em madeira	m	55,700
02010115	Retirada de estrutura em madeira do telhado	m2	908,820
02010116	Remoção de telhas cerâmicas tipo colonial, inclusive cumeeiras	m2	541,840
0202	MOVIMENTO DE TERRA		
020201	TRANSPORTES		
02020101	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, descarga e transporte	m3	119,360
0203	PAREDES E PAINÉIS		
020301	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
02030101	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m2	1,800
020302	VERGAS/CONTRAVERGA		
02030201	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	2,400
0204	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
020401	MARCOS E ALIZARES		
02040101	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	4,000
02040102	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	9,000
02040103	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	32,000
02040104	Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	5,800
020402	PORTAS DE MADEIRA		
02040201	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35mm, maciça c/ friso, p/ verniz, pd SEDU, SEM VISOR, nas dim. 0.60 x 2.10 m, incl. alizares, dobradiças, fech. c/ maç. tipo alav. Lafonte ou equiv, exceto marco	und	4,000
02040202	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35mm, maciça c/ friso, p/ verniz, pd. SEDU, SEM VISOR, nas dim. 0.70 x 2.10 m, incl. alizares, dobradiças, fech. c/ maç. tipo alav. Lafonte ou equiv., exceto marco	und	9,000
02040203	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35 mm, maciça c/ friso, p/ verniz, COM VISOR, pd SEDU, nas dim. 0.80 x 2.10m, incl. alizares, dobradiças, puxador ref. px0789 (200mm) fech. tetra chave, exceto marco	und	21,000
02040204	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35mm, maciça c/friso, p/ verniz, SEM VISOR, pd SEDU, nas dim. 0.80 x 2.10m, inc. alizares, dobradiças, fech. c/ maç. tipo alav. Lafonte ou equiv., exceto marco	und	8,000
02040205	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35mm, maciça com friso p/ verniz, pd. SEDU, c/ chapa de aço inox, nas dim. 0.80 x 2.10m, incl. aliz., dobradiças, fech. c/ maç. tipo alav. Lafonte ou equiv, exceto marco	und	1,000
02040206	Porta em mad. sarrafeada maciça, esp. 35mm, c/ visor p/ pintura, pd. SEDU, nas dim. 0.80 x 2.10m, nas dim. 0.80 x 2.10m, incl. alizares, dobradiças, fechad. maç. tipo Lafonte ou equiv., exceto marco	und	2,000
02040207	Porta em mad. de lei tipo Angelim Pedra ou equiv., esp. 35mm, maciça c/ friso, p/ verniz, pd. SEDU, COM VISOR, nas dim. 1.60 x 2.10m, incl. alizares, dobradiças c/ mola interna, fech. tetrachave, puxador, exceto marco	und	1,000
0205	ESQUADRIAS METÁLICAS		
020501	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)		
02050101	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m2	189,290
02050102	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m2	21,510

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO: 2º OFÍCIO DE VILAVELHA

Aurélio Meneguelli Ribeiro
 Gerente do Estado Espírito Santo
 N.º Func.: 3397482
 SEDU/SESE/GERFE

Objetiva Engenharia Ltda
 Engenharia Civil
 CREA - 6727 - D - ES
 COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente CREA 939-D/ES



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



619 E

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
02	ESTRUTURAL		
0205	ESQUADRIAS METÁLICAS		
020501	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)		
02050103	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m2	6,720
02050104	Guichê secretaria em esquadria de alum. com vidro inc. de 4 mm e tela de arame galv. 1/2" fio 12 c/ pintura esmalte sint. banco neve e cantoneira de ferro, dim. 2,0x1,20m, ver detalhe.	und	1,000
020502	GRADES E PORTÕES		
02050201	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, c/ quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto	m2	263,863
0206	VIDROS E ESPELHOS		
020601	VIDROS PARA ESQUADRIAS		
02060101	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	19,415
02060102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	189,290
020602	ESPELHOS		
02060201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	3,780
0207	COBERTURA		
020701	ESTRUTURA PARA TELHADO		
02070101	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.6mm, com pontalletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	491,480
02070102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontalletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	541,840
020702	TELHADO		
02070201	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	491,480
02070202	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m2	541,840
020703	RUFOS E CALHAS		
02070301	Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"	m	92,320
02070302	Calha em PVC com largura de 40 cm	m	55,600
0208	TETOS E FORROS		
020801	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
02080101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	2,550
020802	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
02080201	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m2	2,550
0209	REVESTIMENTO DE PAREDES		
020901	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
02090101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	1.058,680
020902	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
02090201	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	533,360
02090202	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	1.058,680
020903	ACABAMENTOS		

Handwritten signatures and initials: "Dro", "B", "E", "B"

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA


Avellio Meneguelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Funct.: 2897442
 SEDU/SESE/GERFE

Mar 2011
 Gerente de Rede Física Escolar
 CREA - 6.727-0 / E

COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Gerente Sperandio
 Sócio Gerente CREA 939-D/ES



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
02	ESTRUTURAL		
0209	REVESTIMENTO DE PAREDES		
020903	ACABAMENTOS		
02090301	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	77,400
02090302	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m2	981,280
02090303	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	152,930
0210	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
021001	LASTRO DE CONTRAPISO		
02100101	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	2,550
021002	ACABAMENTOS		
02100201	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	131,570
02100202	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	2,550
021003	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
02100301	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	1,600
02100302	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	158,530
02100303	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	12,800
0211	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
021101	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		
02110101	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,000
02110102	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	1,000
02110103	Ponto para válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca referência DECA, ref. 2551C	pt	1,000
02110104	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	1,000
02110105	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,000
02110106	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	1,000
021102	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS		
02110201	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	und	5,000
021103	REDE DE ESGOTO - CAIXA E TUBOS		
02110301	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	2,000
02110302	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	50,000
0212	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
021201	LOUÇAS		
02120101	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	1,000
02120102	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,000
02120103	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	1,000
02120104	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engates cromados	und	2,000
02120105	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	1,000

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

SEDU/GERFE

Aurélio Melegnelli Ribetto
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 2977602
 SEDU/SESE/GERFE

Objetiva Engenharia Ltda
 Engenharia Civil
 CREA - 6.727 - D / ES

COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Gerente Superando
 Sócio Gerente CREA 939-D/ES

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILAVELHA



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica



621 E
 Nº _____

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
02	ESTRUTURAL		
0212	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
021201	LOUÇAS		
02120106	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	1,000
021202	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS		
02120201	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,000
02120202	Registro de gaveta com canopla cromada, diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,000
0213	PINTURA		
021301	SOBRE PAREDES E FORROS		
02130101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	2,550
02130102	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	1.138,970
02130103	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	2.766,560
021302	SOBRE MADEIRA		
02130201	Pintura com verniz filtro solar fosco em madeira a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	216,090
02130202	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	10,080
02130203	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m2	10,080
021303	SOBRE METAL		
02130301	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m2	585,210
0214	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
021401	MUROS E FECHAMENTOS		
02140101	Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m2	195,600
021402	PAVIMENTAÇÃO		
02140201	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	73,790
021403	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
02140301	Limpeza geral da obra	m2	2.328,860
0215	QUADRA		
021501	QUADRA DE ESPORTES		
02150101	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,000
02150102	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível	und	2,000
02150103	Poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo	und	2,000
02150104	Rede para futebol de salão	und	2,000
02150107	Suporte da tabela de basq. em tubo de FG nº 8 p/ fixação em bloco de concreto em chapas de fixação e enrijecedoras, conf. projeto padrão SEDU, inclusive esmalte sintético.	und	2,000
02150108	Fornecimento e instalação de tabela de basquete em vidro temperado, padrão SEDU, inclusive aro flexível e rede.	und	2,000
02150109	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m2	101,600

013

Handwritten signature

Aurilia Meneguelli Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 2897452
 SEDU/SESE/GERFE

Mayra de Souza
 Engenheira Civil
 CREA - 6.778 - 5.777

COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente/CREA: 939-DIES

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA VELHA

6

6



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
SESE/Gerência de Rede Física Escolar - GERFE
Atestado de Capacidade Técnica

622 E

Núm. Atestado: 086/2011

Contrato: 000048/2010-SEDU

Obra: Reforma Geral da Edificação, Telhado, Quadra Poliesportiva, Instalações Elétricas e Implantação das Instalações de Iluminação Externa da EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, localizada à Rua Ana Siqueira, s/nº, Alecrim.

Contratada: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

Medição: 5

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
02	ESTRUTURAL		
0215	QUADRA		
021501	QUADRA DE ESPORTES		
02150110	Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco	m2	61,400
0216	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
021601	DIVERSOS INTERNOS		
02160101	Barra de apoio em aço inox polido, diam. 30 a 35 80cm, incl. canapla, det. 5 BR1 - ENGEVIX	und	2,000



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
 Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229-0855
 Gerusa Corteletti Ronconi - Tabeliã

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94. Vila Velha-ES, 01 de agosto de 2017.

Guilherme Chiabay Fonseca - Escrevente Autorizado
 Selo: 024612.UAK1702.15886/Cod.VF4 - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
 Quant.: 1 - Emol: R\$ 2,76 - Taxas: R\$ 0,76 - TOTAL: R\$ 3,52



2013
Aurélio Meneguetti Ribeiro
 Gerente de Rede Física Escolar
 N.º Func.: 3597407
 SEDU/SESE/GERFE

Os.

[Handwritten signature]

Marcelo...

COMER CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Geraldo Sperandio
 Sócio Gerente/CREA 939-D/ES

KL

[Handwritten mark]

Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO XVIII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro Santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, em atendimento ao edital em referência, indicamos os profissionais abaixo para atuarem como responsáveis técnicos dos serviços, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, DECLARAMOS que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e estão devidamente.

NOME	Nº CREA	HABILITAÇÃO (Título)
Geraldo Sperandio	CREA ES 000939/D	Engenheiro Civil
Gustavo Feitosa Sperandio	CREA ES 011095/D	Engenheiro Civil
Joaquim Alves de Oliveira	CREA ES 04567/D	Engenheiro Eletricista

Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.

Atenciosamente,


Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES

Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO XIX
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE

624	E
Nº	RUBRICA


Em atendimento ao edital acima em referência, DECLARAMOS sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicação para atuarmos como responsáveis técnicos pelos Serviços, objeto da presente licitação.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos serviços referidos.

Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.



Geraldo Sperandio
Engenheiro Civil
CREA ES 00939/D



Gustavo Feitosa Sperandio
Engenheiro Civil
CREA ES 011095/D



Joaquim Alves de Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA ES 04567/D

COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES

COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES


COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES



Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E LOCAL

Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, declara sob as penalidades cabíveis que tem pleno conhecimento das condições e local em que ocorrerá a prestação dos serviços.

Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.

Atenciosamente,


Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES

e-mail: contato@comerconstrutora.com.br

626 6

Pro.
KPR

Rua Vitalino dos Santos Valadares, 65, Santa Luiza, Vitória, ES, CEP 29.045-360, Teletax (27) 3227-3577
CNPJ.: 27.170.703/0001-14

627	E
Nº	FURRICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: HAURO JORGE BRUMATTI

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 1074270 SPTC ES

CPF: 019.995.157-81 DATA NASCIMENTO: 10/03/1973

FILIAÇÃO: AGOSTINO BRUMATTI
 THEREZA EURIDES ZAMPRONO BRUMATTI

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AC

Nº REGISTRO: 01886600780 VALIDADE: 08/07/2031 P. HABILITACAO: 01/11/1991

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1300004256

PROBIDO PLASTIFICAR 1300004256

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Hauro Jorge Brumatti*

LOCAL: Vitoria-Espirito Santo DATA EMISSAO: 13/07/2016

ASSINATURA DO EMISSOR: *Romulo Schaefer Neto*
 Romulo Schaefer Neto
 Diretor Geral - Destrans ES
 23546149667
 88325903280

DESTRANS - ES (ESPIRITO SANTO)

OP

6

Confere com original
 Ass: *[Signature]*
 Em: 21/09/19

6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA



COMARCA DE LINHARES

628

6

DISTRITO DA SEDE

ESMAEL NUNES LOUREIRO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO
SUBSTITUTA



Livro : 0022

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ(EM) VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI- EPP, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM - quantos este público instrumento bastante virem que os cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (05/07/2016), neste Cartório de Registro Civil e Tabelionato, sito à Rua Basílio Cerri, 232, centro nesta Cidade de Sooretama, e Comarca de Linhares Estado do Espírito Santo, da República Federativa Brasil, perante mim Tabelião, compareceu como **OUTORGANTE:- VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI- EPP, NIRE 32600069806**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.375.591/0001.20, com sede à Rua Henrique Alves Paixão, nº833, Fundos, Sooretama, Centro, ES representada por **DELAIR ANTONIO BRUMATTI**, brasileiro, casado, gerente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº 930.442.677-49, portador da Carteira de Identidade nº979.995/SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua Henrique Alves Paixão, nº833, Centro, na cidade de Sooretama-ES, reconhecida como a própria por ter apresentado a documentação hábil, do que dou fé. Então por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores:- **DIEGO BRUMATTI SOTELI**, brasileiro, casado, gerente, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.681.547-26, portador da Carteira de Identidade nº.2.069.054 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua Aristides Leite de Oliveira, nº 137, Dalvo Loureiro, na cidade de Sooretama-ES, **VICTOR DELLO BRUMATTI**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.361.637-14, portador da Carteira Profissional nº.2903213 série 003-0/ES, residente e domiciliado à Rua Henrique Alves Paixão, 833, Centro, na cidade de Sooretama -ES, **MAURO JORGE BRUMATTI**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.995.157-81, portador da Carteira de Identidade nº 1074270 SPTC/ES, residente e domiciliado à Av. Vista Alegre, nº400, centro, na cidade de Sooretama-ES, a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para tratar de todos os negócios e administra-los, representa-lo(a) perante Repartições Públicas Federal, Estaduais, Municipais, Autarquias, Cartório Privados ou Oficializados em geral, Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, Escelsa, Saae, Companhias de Telefonia Móvel e Fixa; requerer e resolver quaisquer assunto de direito do outorgante: exhibir, juntar, retirar e assinar documentos, recorrer de modo geral, comprar, vender, doar, permutar, gravar ou de

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag 2

Rúbrica

Confere com original
Ass:

Em: 21/03/19

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA



COMARCA DE LINHARES 629 8
DISTRITO DA SEDE Nº FOLHA

ESMAEL NUNES LOUREIRO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO
SUBSTITUTA



Livro : 0022

Folhas : 179

qualquer forma onerar ou prometer faze-lo. sejam bens moveis. imoveis. veiculos auto-motor, terminais telefonicos. direitos. ações e valores: assinar compromissos e obrigações. fazer contratos, inclusive contratos de locações e rescisões. estipular clausulas. condições e preços; dar e receber quaisquer garantias: pagar impostos: fazer e assinar declarações do imposto de renda, bem como receber restituções. junto à agencia bancaria competente. aceitar e assinar escrituras. receber e transmitir direito. ação. posse e domínio. responder pela evicção; movimentar contas bancarias. emitir e endossar cheques: assinar e dar quitação em ordens de pagamentos. provenientes deste país ou do exterior: verificar saldos. retirar talões. abrir, sacar. encerrar contas correntes e cadernetas de poupança perante estabelecimentos bancarios em geral. inclusive junto ao BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Filial (CEF-ES), e BANESTES S/A, SICOOB, ITAÚ, Banco HSBC- BAMERINDUS S/A, BRADESCO S/A, podendo assinar contratos, concordar, discordar. sacar importâncias devidas. criar e digitar senhas: Podendo ainda, representa-lo perante a Justiça do Trabalho. admitir e demitir empregados: assinar e dar baixa de qualquer tipo de bem. receber direitos. dominio. ação. posse e servidões. emitir correspondências: receber honorários. salários. encargos. multas. custas. emolumentos e o que se fizer necessário. dar e receber recibos e dar quitação. pagar e receber dinheiro a qualquer título. usar dos poderes constantes da clausula podendo acordar. concordar e transigir, constituir advogados com poderes gerais para o foro. com as cláusulas "Ad-Judicia et Extra". para defesa dos direitos e interesses dele outorgante. em qualquer fôro. instância ou tribunal, quer como autor. réu. oponente ou mandante. receber citação inicial e intimação. transigir. desistir. receber e dar quitação e confessar recorrer de modo geral. firmar compromissos. representa-la onde se fizer necessário. requerendo e assinando a favor de seus direitos, e que necessite da presença e anuência dele outorgante. ASSIM O DISSE do que dou fé, me pediu e eu lhe lavrei este instrumento que lh li. em voz alta e clara. aceita e assina. dispensando a presença das testemunhas instrumentárias. de acordo com o disposto no Artigo 626, Parágrafo Único do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu. **SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO** Tabeliã Substituta, que a mandei digitar. conferi. subscrevi. assino em público e raso do que dou fé. Em testemunho da verdade. (ass.) **SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO** Tabeliã Substituta; VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI- EPP: (ass.) DELAIR ANTONIO BRUMATTI. Era o que continha a referida Procuração. TRASLADADA em seguida. nesta mesma data. estando em tudo conforme o original de

Ops
[Handwritten signature]

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pag 3 104
Rúbrica

Confere com original
Ass: *[Signature]*
Em: 20/03/19

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE SOORETAMA



COMARCA DE LINHARES
DISTRITO DA SEDE

630	8
NR	ELÉTRICA

ESMAEL NUNES LOUREIRO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO
SUBSTITUTA



Livro : 0022

Folhas : 180

onde bem e fielmente extrai o presente. Eu, **SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO** Tabeliã Substituta, que o transladei, conferi, subscrevi, assino em público e raso e dou fé.

Em Testº. () da Verdade.

SÔNIA REGINA MARQUES LOUREIRO
Tabeliã Substituta

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização
022632.NHC1603.01480

Emolumentos: R\$ 47,73 Taxas: R\$ 19,47 Total: R\$ 67,20

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
sonia

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/17

631	8
Nº	RUBRICA

Confere com original

Ass: *[Signature]*
 Em: 21/03/2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
 CARRERAS NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1423824748

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1423824748

NOME
DELAIR ANTONIO BRUMATTI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
979995 SEPC ES

CPF
930.442.677-49

DATA NASCIMENTO
28/03/1967

FILIAÇÃO
AGOSTINHO BRUMATTI
TEREZA EURIDES
ZEMPROGNI BRUMATTI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 20

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
01691303613 **13/06/2022** **30/10/1995**

OBSERVAÇÕES
 KAR

ASSINATURA DO PORTADOR
[Signature]

LOCAL DATA EMISSÃO
VITORIA, ES **23/06/2017**

ASSINATURA DO EMISSOR
[Signature]
 Romão Scheibe Neto
 Diretor Geral - Detran ES
 04957442884
 ES347510515

ESPIRITO SANTO

6

142

8



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
32201166891

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
2062

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta)

15/706260-0 04 NOV. 2015



1/2

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

Número da viabilidade:
DBE Receita Federal:

632 6

NOME: VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		046	1	TRANSFORMAÇÃO

SOOETAMA
24/07/2015

Representante Legal da Empresa/Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: DELAIR ANTONIO BRUMATTI

Assinatura: X

Telefone de contato: 27 3273-1120

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/11/2015 SOB Nº: 32600069806
Protocolo: 15/706260-0, DE 04/11/2015

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Processo em ordem.

À decisão.

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência 05/11
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

NO, NA, NS

Data

Responsável

Mirella Marim Modenezi
Analista de Registro Empresarial

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

Op



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

16/11/2015

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag 104

Rúbrica



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI DA EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP**

633	E
Nº	RUBRICA

Pelo presente Instrumento Particular:

DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 28/03/1967 em São Gabriel da Palha - ES, portador da cédula de identidade sob o nº. 979.995, expedida em 29/06/1983 pela SPTC - ES e CPF nº. 930.442.677-49, filho de Agostinho Brumatti e de Tereza Eurides Zamprogni Brumatti, residente e domiciliada à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, único sócio da sociedade empresária limitada "**VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**" com sede à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Fundos, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 07.375.591/0001-20, cujo contrato social constitutivo acha-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº. 32.201.166.891, com despacho em 10/05/2005, e última alteração contratual registrada sob o nº 20157358593, com despacho em 24/04/2015, consoante à faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta **SOCIEDADE LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, passando a denominação social a ser **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão, e trezentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Individual mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em ato contínuo, o Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

16/11/2015

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

E

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA "VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI" POR
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

634	6
Nº	RUBRICA

DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 28/03/1967 em São Gabriel da Palha - ES, portador da cédula de identidade sob o nº. 979.995, expedida em 29/06/1983 pela SPTC - ES e CPF nº. 930.442.677-49, filho de Agostinho Brumatti e de Tereza Eurides Zamprogni Brumatti, residente e domiciliada à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, mediante as condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial de **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**.

Cláusula Segunda: A empresa possui sua sede à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Fundos, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000.

Parágrafo Único - A empresa poderá a qualquer tempo e em qualquer parte do território nacional abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Terceira: O objeto da empresa é:

Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

Secundários:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (*obras de contenção de encostas, execução de escoramento, obras de açudes, obras de outros tipos (construção), instalação de tanques para combustíveis*);

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (*construção de coberturas, obras de colocação de telhados, coberturas, execução de piso elevado, obras de concretagem de estruturas*);

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '2'.



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇOES E SERVICOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag 8

Rubrica

635
635

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI DA EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP**

- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (*obras/construção de bombeamento e drenagem; obras/construção de escoamento; preparação de locais para exploração mineral; escavação de minas; obras e trabalhos de preparação de minas; execução e obras/construção de valas, regos e fossas*);
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (*serviços de chapisco; controle de corrosão em estruturas (construção), serviços de embocamento; serviço de emboço e reboco; construção de piscinas residenciais, serviços de texturização em paredes; instalação de toldos e persianas; tratamento de trincas e fissuras em paredes, colocação de vidros, cristais e espelhos*);
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (*aluguel de arados com operador; aluguel e locação de equipamentos agrícolas com operador; aluguel e locação de máquinas agrícolas com operador; aluguel e locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador, serviços de mecanização agrícola, aluguel e locação de tratores agrícolas com operador*);
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;
- 9001-9/02 - Produção musical;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

16/11/2015



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI DA EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP**

*(serviços de apoio administrativo para terceiros,
serviços de escritório);*

- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Maio de 2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

636 6
FERRICA

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta: O capital social da empresa é de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Cláusula Sexta: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sétima: A empresa será administrada por seu titular o Sr. DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

Cláusula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

OP
4
E

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

16/11/2015



JUCEES

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag 10 104

Húbrica

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI DA EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP**

DA DECLARAÇÃO DO TITULAR

Cláusula Décima: O Titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Primeira: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

DO FORO

637	E
Nº	RUBRICA

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro da Comarca de Linhares-ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Sooretama - ES, 29 de Maio de 2015.

.....
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI
(titular)



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 11/11/2015

Arquivamento de 09/11/2015 Protocolo 157062600 de 09/11/2015

Nome da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP NIRE 32600069806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 32002736112006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2015

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

16/11/2015

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

638

6

Nº FÉRRICA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, os abaixo assinados, os sócios:

DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 28/03/1967 em São Gabriel da Palha - ES, portador da cédula de identidade sob o nº. 979.995, expedida em 29/06/1983 pela SPTC - ES e CPF nº. 930.442.677-49, filho de Agostinho Brumatti e de Tereza Eurides Zamprogni Brumatti, residente e domiciliada à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000; e,

VICTOR DELLO BRUMATTI, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 24/08/1993 em Linhares - ES, portador da CTPS sob o nº. 2903213 Série: 003-0, expedida em 17/08/2009 pela MTE - ES e CPF nº. 148.361.637-14, filho de Delair Antônio Brumatti e de Simone Peroba dos Reis Brumatti, residente e domiciliado à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada "**VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**" com sede à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Fundos, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 07.375.591/0001-20, cujo contrato social constitutivo acha-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº. 32.201.166.891, com despacho em 10/05/2005 e última alteração contratual registrada sob o nº 20147891078 com despacho em 17/03/2014, **RESOLVEM** de pleno e comum acordo, e na melhor forma de direito, procederem a presente alteração do contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O sócio **VICTOR DELLO BRUMATTI**, já qualificado, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vende e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

Cláusula Segunda: Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), dividido em 1.300.000 (Um milhão e trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda

Confere com original

Ass:

Em: 21/03/14

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

corrente nacional, passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

639	6
Nº	RUBRICA

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI	1.300.000	100	1.300.000,00
TOTAL	1.300.000	100	1.300.000,00

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.033, IV, da lei 10.406/02 (Código Civil), a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo Máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

Cláusula terceira: O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto ao passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

Cláusula Quarta: Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Cláusula Quinta: Fica eleito o foro da Comarca da Linhares - ES, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Sooretama (ES), 15 de abril de 2015.

.....
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI
(Sócio Administrador)

.....
VICTOR DELLO BRUMATTI
(Sócio Retirante)

TESTEMUNHAS:

.....
Márcio Monte
CI 15783991 57 - SPP/BA

.....
Cedilson Ribeiro da Victória
CI 1.950.033 - SPTC/ES

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**


Pelo presente Instrumento Particular:

DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 28/03/1967 em São Gabriel da Palha - ES, portador da cédula de identidade sob o nº. 979.995, expedida em 29/06/1983 pela SPTC - ES e CPF nº. 930.442.677-49, filho de Agostinho Brumatti e de Tereza Eurides Zamprogni Brumatti, residente e domiciliada à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000; e,

VICTOR DELLO BRUMATTI, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 24/08/1993 em Linhares - ES, portador da CTPS sob o nº. 2903213 Série: 003-0, expedida em 17/08/2009 pela MTE - ES e CPF nº. 148.361.637-14, filho de Delair Antônio Brumatti e de Simone Peroba dos Reis Brumatti, residente e domiciliado à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Centro, município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, únicos sócios componentes da empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede à Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Fundos, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 07.375.591/0001-20, cujo contrato social constitutivo acha se arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº. 32.201.166.891, com despacho em 10/05/2005, **RESOLVEM** de pleno e comum acordo, e na melhor forma de direito, procederem a presente **ALTERAÇÃO** e conseqüente **CONSOLIDAÇÃO** do contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O capital social da empresa se eleva de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) para R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), dividido em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), sendo o presente aumento de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), equivalente a 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas de capital de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), integralizado, neste ato, através de Reservas de Lucros da sociedade, conforme saldo credor na conta **Reserva de Lucros a Realizar**, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013 e registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 006, em 27/02/2014 sob autenticação nº 140041656, conforme segue:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI	776.952	95,92	776.952,00
VICTOR DELLO BRUMATTI	33.048	4,08	33.048,00
TOTAL	810.000	100,00	810.000,00

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/14

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Cláusula Segunda: O sócio DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI, acima qualificado, proprietário de 1.246.952 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e duas) quotas de capital social, totalmente integralizadas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, vende e transfere nesta data, um total de 11.952 (onze mil novecentos e cinquenta e duas) quotas, com todos os seus direitos e obrigações, para o sócio VICTOR DELLO BRUMATTI, acima qualificado, pelo preço certo e ajustado, dando ao mesmo e à sociedade, por si, seus herdeiros e sucessores, ampla, plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula terceira: Em decorrência do aumento de capital ocorrido na Cláusula Primeira e da venda de quotas de capital social ocorrida na Cláusula Segunda do presente instrumento, o capital social da empresa, ficará assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI	1.235.000	95,00	1.235.000,00
VICTOR DELLO BRUMATTI	65.000	5,00	65.000,00
TOTAL	1.300.000	100,00	1.300.000,00

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

Cláusula Quinta: À Vista da modificação ora ajustada, os sócios resolvem CONSOLIDAR o Contrato social primitivo e as demais alterações contratuais passando a vigorar o que está disposto nas cláusulas seguintes:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social de VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP. (Art. 997, II, CC/2002)

Cláusula Segunda: A sociedade possui sua sede na Rua Henrique Alves Paixão, nº. 833, Fundos, Centro, Município de Sooretama - ES, CEP 29.927-000.

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo e em qualquer parte do território nacional abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios, a critério dos sócios.


**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Terceira: O objeto da sociedade será:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil, não especificadas anteriormente (*obras de contenção de encostas, execução de escoramento, obras de açudes, obras de outros tipos (construção), instalação de tanques para combustíveis*);
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (*construção de coberturas, obras de colocação de telhados, coberturas, execução de piso elevado, obras de concretagem de estruturas*);
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (*obras/construção de bombeamento e drenagem; obras/construção de escoamento; preparação de locais para exploração mineral; escavação de minas; obras e trabalhos de preparação de minas; execução e obras/construção de valas, regos e fossas*);
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (*serviços de chapisco; controle de corrosão em estruturas (construção), serviços de embocamento; serviço de emboço e reboco; construção de piscinas residenciais, serviços de texturização em paredes; instalação de toldos e persianas; tratamento de trincas e fissuras em paredes, colocação de vidros, cristais e espelhos*);
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (*aluguel de arados com operador; aluguel e locação de equipamentos agrícolas com operador; aluguel e locação de máquinas agrícolas com operador; aluguel e locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador, serviços de mecanização agrícola, aluguel*

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
PRO. 15.105
RUBENS

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/19



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

- e locação de tratores agrícolas com operador);
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
 - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 - 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
 - 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 - 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
 - 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 - 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 - 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
 - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 - 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 - 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;
 - 9001-9/02 - Produção musical;
 - 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (**serviços de apoio administrativo para terceiros, serviços de escritório**);
 - 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 - 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 - 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 - 4399-1/03 - Obras de alvenaria;


Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Maio de 2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula Quinta: O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), dividido em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim constituído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R\$
DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI	1.235.000	95,00	1.235.000,00
VICTOR DELLO BRUMATTI	65.000	5,00	65.000,00
TOTAL	1.300.000	100,00	1.300.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Arts. 1.056 e 1.057, CC/2002)

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/19

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

Cláusula Oitava: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento da maioria dos sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II- findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem, ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Cláusula Nona: A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI**, a quem cabe a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo Único: Os sócios terão direitos a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na reunião de sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002)

Parágrafo Único: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/19

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
PRO 18/105
PÁGINA



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

herdeiros do falecido, suas quotas de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Cláusula Décima Segunda: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios. (Art. 1.071, CC/2002)

Parágrafo Primeiro - A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

Parágrafo Segundo - As deliberações serão aprovadas por $\frac{3}{4}$ (três quartos) no mínimo do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

Cláusula Décima Terceira: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria dos sócios, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo Único - Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 03 (três) prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da retirada do sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ops

J

Cláusula Décima Quarta: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

MR

E

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VIDE EIRELI EPP
109

Confere com original
Ass: *[assinatura]*
Em: 21/03/19

[assinatura]

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

DOS CASOS OMISSOS NO CONTRATO

Cláusula Décima Quinta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância nos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DO FORO

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro da Comarca de Linhares-ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas.

Sooretama (ES), 28 de fevereiro de 2014.

.....
DELAIR ANTONIO BRUMATTI
(Sócio Administrador)

.....
VICTOR DELLO BRUMATTI
(Sócio Quotista)

.....
MARCIO MONTE
CI 15783991-57 - SSP/BA

TESTEMUNHAS:

.....
CEDILSON RIBEIRO DA VICTÓRIA
CI 1.950.033 - SPTC/ES

JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
JUCEES CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/03/2014 SOB Nº: 20147891078
Protocolo: 14/789107-8, DE 11/03/2014
Empresa: 32 2 0116689 1
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Confere com original
Ass:
Em: 29 / 03 / 14




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO X

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, DECLARA, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com

648	6
Nº	RTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XI

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017**

**Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da
Constituição Federal.**

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenha trabalho noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesesseis) anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos – (Lei nº. 9.854, de 27/10/99).

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930 442 677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

649	8
HT	ETIQUETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, **DECLARA** de que tem pleno conhecimento e aceita todos os parâmetros e elementos do(s) serviço(s) a ser(em) prestado(s) e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes no Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019.**

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930 442 677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XIII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO QUE ESTA APTA A INICIAR OS SERVIÇOS

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, declara sob penalidades cabíveis estar apta a iniciar a execução dos serviços, objeto da licitação, logo após a assinatura do contrato, e dispõe de instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação. ✓

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF/ 930 442 677 49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

**VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.**

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

651	6
Nº	REBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**ANEXO XIV****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017****DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME	Delair Antonio Brumatti
CART. DE IDENTIDADE	C.I. 979.995
ÓRGÃO EMISSOR	SPTC/ES
CPF/MF	930.422.677-49
DADOS E ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA	
RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO, 833, FUNDOS, CENTRO, SOORETAMA - ES CEP:29.927-000	

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930.422.677/49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

Diário nº 10

652	8
Nº	RUBRICA

Termo de abertura

Contém este livro Diário 127 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

Endereço: RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO, 833

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Sooretama / ES / 29927-000

Registro junta: 32600069806 em 10/05/2016

Inscrição estadual: ISENTA

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Inscrição municipal:

Data da constituição: 10/05/2016

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Sooretama / ES, 01 de Janeiro de 2017

OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
CONTABILISTA
CPF: 017.307.727-73
CRC: 009047

DELAIR ANTONIO BRUMATTI
Empresário
CPF: 930.442.677-49

Márcyene Rodrigues Garofoli
Técnico de Registro Empresarial



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

Termo de Autenticação 18/008193-4

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com o que consta em seu texto e em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

VITÓRIA

17/05/18

Confere com original

Ass:

Em:

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIA-GERAL

Confere com original

Ass:

Em: 21/03/19



VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	2016	2017
19	01	ATIVO	2.521.206,39	1.650.620,27
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.502.271,42	1.623.737,94
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES (1)	2.386.885,90	1.621.708,78
43	01.1.1.01	CAIXA	2.386.885,90	1.621.708,78
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.386.885,90	1.621.708,78
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	115.385,52	2.029,16
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	86.513,80	0,00
159	01.1.2.01.000172	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	86.513,80	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	8.094,97	5,57
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	11,97	5,57
210	01.1.2.07.005	Adiantamento Férias	8.083,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.776,75	2.023,59
4480	01.1.2.08.010	INSS a Compensar	14.179,02	0,00
4901	01.1.2.08.011	ISS a Compensar	4.574,14	0,00
5266	01.1.2.08.012	SIMPLES NACIONAL a Compensar	2.023,59	2.023,59
563	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.934,97	26.882,33
	01.2.3	IMOBILIZADO (3)	18.934,97	26.882,33
	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	209.337,37	223.168,04
633	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	64.387,87	65.309,54
641	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	3.318,00	13.318,00
650	01.2.3.01.003	Ferramentas	331,50	331,50
676	01.2.3.01.005	Veículos	140.300,00	140.300,00
684	01.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	1.000,00	3.909,00
657	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(190.402,40)	(196.285,71)
665	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(50.107,01)	(52.995,35)
673	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.073,59)	(2.322,04)
681	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(49,72)	(99,44)
607	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(139.013,75)	(140.028,75)
615	01.2.3.05.006	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(158,33)	(840,13)



Op.

E

Confere com original

Ass: *[Signature]*

Em: 21/03/19

NR

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Balço Patrimonial em 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	2016	2017
1163	02	PASSIVO	2.521.205,39	1.650.620,27
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE		
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS (+)		
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS		
1201	02.1.1.05.000002	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA	544.055,20	180.724,43
1201	02.1.1.05.000039	CEREAIS DO NICO LTDA	42.637,94	17.402,37
1201	02.1.1.05.000370	BRAVIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	42.637,94	17.402,37
1201	02.1.1.05.000381	BRAVIM MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	43,11
1201	02.1.1.05.000442	DIFEMAQ MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP	2.310,00	1.485,00
1201	02.1.1.05.000483	BRITA NORTE LTDA	0,00	593,67
1201	02.1.1.05.000604	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	505,50
1201	02.1.1.05.001227	ABRAFER COMERCIAL LTDA	0,00	333,34
1201	02.1.1.05.001388	ELIZETE S DA COSTA - SERRALHERIA SANTANA - ME	947,00	0,00
1201	02.1.1.05.001457	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	3.394,44
1201	02.1.1.05.001535	R PARIZ GALON - EPP	145,00	385,84
1201	02.1.1.05.001537	DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.000,00	2.000,00
1201	02.1.1.05.001544	ELETROTINTAS COMERCIO LTDA	0,00	451,54
1201	02.1.1.05.001572	METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA	1.518,40	0,00
1201	02.1.1.05.001634	HOLCIM BRASIL S.A.	22.229,16	0,00
1201	02.1.1.05.001635	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - FABRICACAO	4.042,64	1.532,50
1201	02.1.1.05.001638	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	9.445,74	0,00
1300	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.122,08	38.825,82
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.122,08	38.825,82
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	24.883,74	16.266,82
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	9.439,33	7.195,74
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	8.833,10	14.481,97
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	7.965,91	880,79
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	379.385,33	83.617,11
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.855,50	3.952,67
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.831,42	3.028,59
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	24,08	24,08
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43.727,89	18.722,42
1651	02.1.4.03.007	ISS a Pagar	4.574,14	0,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	28.175,17	17.033,11
4553	02.1.4.03.009	Contr. Previdenciária Sobre Receita Bruta	10.978,58	1.689,31
4740	02.1.4.04	PARCELAMENTOS (5)	332.801,94	61.842,02
4758	02.1.4.04.001	Parc. RFB S.NACIONAL a Pagar	281.814,45	33.535,04
4871	02.1.4.04.002	Parc. RFB INSS a Pagar	6.426,38	9.336,58
6343	02.1.4.04.007	Parc. RFB CONTR.PREV. a Pagar	8.987,72	3.987,68
5371	02.1.4.04.010	Parc. PGFN PIS a Pagar	2.812,41	0,00
5363	02.1.4.04.011	Parc. PGFN COFINS a Pagar	17.508,29	0,00
5370	02.1.4.04.012	Parc. PGFN CSLL a Pagar	10.067,40	0,00
5398	02.1.4.04.013	Parc. PGFN IRPJ a Pagar	5.185,29	0,00
6840	02.1.4.04.015	Parc. PGFN PERT a Pagar	0,00	9.982,72
5924	02.1.4.05	MULTAS/JUROS A PAGAR S/ PARCELAMENTOS	131.169,81	16.796,33
5932	02.1.4.05.001	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - S.N.	102.043,75	10.253,63
5940	02.1.4.05.002	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - INSS	1.538,42	2.196,63
6300	02.1.4.05.007	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - CONTR.PREV.	2.287,96	2.288,00
6017	02.1.4.05.010	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - PIS	1.886,40	0,00
6025	02.1.4.05.011	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - COFINS	12.028,74	0,00
6033	02.1.4.05.012	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - CSLL	6.892,35	0,00
6041	02.1.4.05.013	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - IRPJ	4.492,19	0,00
6858	02.1.4.05.015	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - PERT	0,00	2.058,07
5720	02.1.4.06	MULTAS/JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMEN.	(131.169,81)	(16.796,33)
5738	02.1.4.06.001	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - S.N.	(102.043,75)	(10.253,63)
5746	02.1.4.06.002	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - INSS	(1.538,42)	(2.196,63)
6327	02.1.4.06.007	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - C.PREV.	(2.287,96)	(2.288,00)
5819	02.1.4.06.010	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - PIS	(1.886,40)	0,00
5827	02.1.4.06.011	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - COFINS	(12.028,74)	0,00
5835	02.1.4.06.012	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - CSLL	(6.892,35)	0,00
5843	02.1.4.06.013	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - IRPJ	(4.492,19)	0,00
6866	02.1.4.06.015	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - PERT	0,00	(2.058,07)

654	E
Nº	RUBRICA



Confere com original
 Ass: [Assinatura]
 Em: 21/03/19

contábil SCI VISUAL Sucessor

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Balanco Patrimonial em 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	2016	2017				
1678	02.1.6	CONTAS A PAGAR	615,52	97,59				
1686	02.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	615,52	97,59				
4618	02.1.6.01.005	Escelta S/A	615,52	97,59				
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">655</td> <td style="padding: 5px;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nº</td> <td style="padding: 2px;">RUBRICA</td> </tr> </table>		655	6	Nº	RUBRICA
655	6							
Nº	RUBRICA							
4375	02.1.7	PROVISÕES	70.294,33	40.782,04				
4383	02.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.294,33	40.782,04				
4391	02.1.7.01.001	Provisão de Férias	51.384,75	24.913,79				
4499	02.1.7.01.002	Provisão de Férias FGTS	4.110,78	2.016,66				
4502	02.1.7.01.003	Provisão de Férias INSS	14.798,80	13.851,59				
			103.792,08	313.839,00				
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.792,08	313.839,00				
1783	02.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.792,08	313.839,00				
5401	02.2.2.05	PARCELAMENTOS	103.792,08	313.839,00				
5410	02.2.2.05.001	Parc. RFB S.NACIONAL a Pagar	0,00	225.451,79				
5426	02.2.2.05.002	Parc. RFB INSS a Pagar	3.009,50	2.917,19				
6289	02.2.2.05.007	Parc. RFB CONTR.PREV. a Pagar	30.419,94	22.123,62				
5436	02.2.2.05.011	Parc. PGFN COFINS a Pagar	30.207,04	0,00				
5452	02.2.2.05.012	Parc. PGFN CSLL a Pagar	12.583,20	0,00				
5460	02.2.2.05.013	Parc. PGFN IRPJ a Pagar	27.572,40	0,00				
6874	02.2.2.05.015	Parc. PGFN PERT a Pagar	0,00	63.346,40				
			60.158,06	130.998,30				
6122	02.2.2.06	MULTAS/JUROS A PAGAR S/ PARCELAMENTOS	0,00	111.545,67				
6122	02.2.2.06.001	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - S.N.	666,72	653,48				
6130	02.2.2.06.002	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - INSS	7.743,90	5.631,90				
6246	02.2.2.06.007	Enc. a Pagar S/ Parc. RFB - CONTR.PREV.	20.737,50	0,00				
6211	02.2.2.06.011	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - COFINS	8.532,72	0,00				
6220	02.2.2.06.012	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - CSLL	22.477,22	0,00				
6238	02.2.2.06.013	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - IRPJ	0,00	13.167,25				
6662	02.2.2.06.015	Enc. a Pagar S/ Parc. PGFN - PERT	0,00	13.167,25				
			(60.158,06)	(130.998,30)				
5592	02.2.2.07	MULTAS/JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMEN.	0,00	(111.545,67)				
5606	02.2.2.07.001	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - S.N.	(666,72)	(653,48)				
5614	02.2.2.07.002	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - INSS	(7.743,90)	(5.631,90)				
6262	02.2.2.07.007	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. RFB - C.PREV.	(20.737,50)	0,00				
5690	02.2.2.07.011	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - COFINS	(8.532,72)	0,00				
5703	02.2.2.07.012	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - CSLL	(22.477,22)	0,00				
5711	02.2.2.07.013	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - IRPJ	0,00	(13.167,25)				
6890	02.2.2.07.015	(-) Enc. a Trans. S/ Parc. PGFN - PERT	0,00	(13.167,25)				
			1.873.359,11	1.156.056,84				
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6)	1.300.000,00	1.300.000,00				
1910	02.3.2	CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00				
1929	02.3.2.01	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00				
1945	02.3.2.01.002	Capital Social Integralizado	1.300.000,00	1.300.000,00				
			573.359,11	0,00				
2005	02.3.3	RESERVAS	573.359,11	0,00				
3832	02.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	573.359,11	0,00				
3832	02.3.3.02.001	Reserva de Lucros	573.359,11	0,00				
			0,00	(143.943,16)				
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(143.943,16)				
2020	02.3.5.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(143.943,16)				
2038	02.3.5.04.002	Prejuizos Acumulados	0,00	(143.943,16)				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.650.620,27 - (Um Milhão Seiscentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Vinte Reais e Vinte e Sete Centavos) transcrito nas páginas 116 a 118 do livro diario nº 10



6

Confere com original
Ass: [Assinatura]
Em: 21/03/19

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20
Balanco Patrimonial em 31/12/2017

656	E
Nº	RUBRICA

Sooretama/ES, 31 Dezembro de 2017.

OZIEL NOGNEIRA ALMEIDA
CONTABILISTA
CPF: 017.307.727-73
CRC: 009047

DELAIR ANTONIO BRUMATTI
Empresário
CPF: 930.442.677-49



Oro

E

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/17

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ : 07.375.591/0001-20
 Demonstração do Resultado em 31/12/2017

Classificação	Nome	2016	2017
03	RECEITAS		
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.649.042,22	685.895,45
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.649.042,22	685.895,45
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.649.042,22	685.895,45
03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.081.460,03	193.437,02
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	567.582,19	492.458,43
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(205.699,38)	(81.677,58)
03.2.2	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(205.699,38)	(81.677,58)
03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(80.960,58)	(34.294,77)
03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(124.738,80)	(47.382,81)
05	RECEITA LÍQUIDA	1.443.342,84	604.217,87
06	CUSTOS	814.473,17	605.401,44
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	605.401,44
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	605.401,44
06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	605.401,44
07	RESULTADO BRUTO	628.869,67	(1.183,57)
08	DESPESAS	1.441.348,14	708.108,70
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.281,21	605.465,41
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	806.594,83	398.149,68
08.1.01.001	Salários	666.872,91	329.764,42
08.1.01.004	Férias	61.631,82	38.523,74
08.1.01.005	13.Salário	66.710,10	29.861,52
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	106.169,36	84.963,73
08.1.02.001	I.N.S.S.	19.674,89	30.886,85
08.1.02.002	F.G.T.S.	70.701,34	29.300,93
08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	15.793,13	24.318,52
08.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	457,43
08.1.03	DESPESAS GERAIS	360.517,02	122.352,00
08.1.03.002	Aluguel	13.660,05	1.970,84
08.1.03.003	Água e Esgoto	2.649,88	579,91
08.1.03.004	Energia Elétrica	7.929,65	3.198,86
08.1.03.006	Material de Expediente	425,59	2.148,82
08.1.03.009	Manutenção e Conservação	11.848,01	10.639,06
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	26.021,27	5.883,31
08.1.03.016	Assistência Médica	55.751,26	12.679,91
08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	150.541,29	81.979,20
08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	989,00	164,29
08.1.03.032	Seguros	795,60	60,00
08.1.03.039	Despesas/Taxas Bancárias	477,50	548,55
08.1.03.040	Taxas Federais	0,00	350,20
08.1.03.041	Taxas Estaduais	227,45	134,57
08.1.03.042	Taxas Municipais	409,50	58,40
08.1.03.044	Assessoria e Consultoria	0,00	33,03
08.1.03.045	EPI/Uniformes	2.347,10	1.923,05
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	112.783,51	83.443,75
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	112.783,51	83.443,75
08.2.02.001	Juros	71.618,98	42.639,89
08.2.02.003	Multas	41.164,53	33.004,34

657 6
 Nº RÚBRICA



Obs.

6

contábil SCI VISUAL Sucessor

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 CNPJ : 07.375.591/0001-20
 Demonstração do Resultado em 31/12/2017

Classificação	Nome	2016	2017
08.2.02.004	Encargos	0,00	7.799,42
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	55.283,42	19.199,54
09.3.01	IMPOSTOS	55.283,42	19.199,54
09.3.01.007	Contr. Previdenciária Sobre Receita Bruta	55.283,42	19.199,54
10	RESULTADO OPERACIONAL	(812.399,10)	(709.292,27)
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(812.399,10)	(709.292,27)
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(812.399,10)	(709.292,27)
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(812.399,10)	(709.292,27)
16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(812.399,10)	(709.292,27)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 120 a 121 do livro diário nº10.

Sooretama/ES, 31 Dezembro de 2017.

658	6
Nº	RUBRICA


 OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CPF : 017.307.727-73
 CRC : 009047


 DELAIR ANTONIO BRUMATTI
 Empresário
 CPF : 930.442.677-49



Orn.

6

Confere com original
 Ass: 
 Em: 21/03/2017 Contabil SCI VISUAL Sucessor


Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2017


Classificação	Nome	2016	2017
01	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.443.342,84	604.217,87
01.01	Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	1.443.342,84	604.217,87
02	(-) CUSTOS	814.473,17	605.401,44
02.01	(-) Custos das Mercadorias e Serviços	814.473,17	605.401,44
03	(=) LUCRO BRUTO	628.869,67	(1.183,57)
03.01	(=) Lucro Bruto	628.869,67	(1.183,57)
05	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.441.348,14	708.108,70
05.01	(-) Despesas Operacionais	1.441.348,14	708.108,70
08	(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	(812.399,10)	(709.292,27)
08.01	(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(812.399,10)	(709.292,27)
10	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(812.399,10)	(709.292,27)
10.01	(=) Resultado Líquido do Exercício	(812.399,10)	(709.292,27)
11	(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
11.01	(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	(812.399,10)	(709.292,27)

659 E
 RÚBRICA


Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 122 a 122 do livro diário nº10.

Secretaria/ES, 31 Dezembro de 2017.


 OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CPF : 017.307.727-73
 CRC : 009047


 DELAIR ANTONIO BRUMATTI
 Empresário
 CPF : 930.442.677-49



Confere com original
 Ass: 
 Em: 21/03/19

contábil SCI VISUAL Sucessor

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2017 a 31/12/2017

	Capital Social Integralizado	Reservas de Correção Monetária do Capital	Reserva de Contingências	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2016	1.300.000,00			573.359,11			1.873.359,11
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital							
Reversões de Reservas							
Lucro Líquido do Exercício				(717.302,27)			(717.302,27)
Transferência para Reservas							
Reserva Legal							
Reserva Estatutária							
Reserva de Lucros para Expansão							
Reserva de Lucros à Realizar							
Dividendos a Distribuir							
Saldo em 31.12.2017	1.300.000,00			(143.943,16)			1.156.056,84

Soareta / ES, 31 de dezembro de 2017.

660	8
Nº	RUBRICA

[Signature]
 OZIEL NOBUEIRA ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CPF: 017.307.727-73
 CRC: 009047

[Signature]
 DELAIR ANTONIO BRUMATTI
 Empresário
 CPF: 930.442.677-49



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Confere com original
 Ass: *[Signature]*
 Em: 21/03/17

[Handwritten marks]

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2017

661	8
Nº	FOLHA

ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

• **CONTEXTO OPERACIONAL**
A Sociedade Empresária Limitada, VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, tem por objetivo social: 4120400 - Construção de edifícios. A empresa esta situada na Avenida HENRIQUE ALVES PAIXAO, 833, CENTRO, SOORETAMA / ES CEP 29927-000.

• **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância aos Princípios Fundamentais da Contabilidade e em atendimento as demais práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

A Empresa adotou a RFB 1900, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio da resolução nº 1.418/2012 e o CPC PME's (Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas) elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, obedecendo ao regime de caixa e contempla o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas seguir:

- **RESULTADOS DAS OPERAÇÕES**
Segundo regulamentação vigente, o resultado é apurado em observância ao princípio de competência, no qual as receitas e as despesas são registradas independentes da sua efetiva realização;
- **MOEDA FUNCIONAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
As demonstrações contábeis da sociedade são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o Real (R\$).
- **DIREITOS E OBRIGAÇÕES**
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- **AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Nota 1. CAIXA E EQUIVALENTES

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, abrangendo dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e saldo em contas garantidas.

Nota 2. ESTOQUES

Não há saldo existente em Estoque de matéria prima em 31/12/2017, pois o mesmo foi apropriado no custo para apuração do serviços.

Nota 3. IMOBILIZADOS

Os bens pertencentes ao ativo imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição e sofreram depreciação linear, houve ajustes de saldos de depreciações por contabilização equivocada nos períodos anteriores.

Nota 4. FORNECEDORES

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição até o vencimento da obrigação.

Nota 5. PARCELAMENTOS

A conta contábil é composta pelo valor do principal, juros e encargos que são demonstrados por contas redutoras do passivo. A empresa possui parcelamentos federais oriundos de débitos em abertos juntos a RFB. Os débitos são referentes ao Simples Nacional e INSS, os mesmos são de vencimentos de curto e a longo prazo, podendo ser reajustados conforme os termos de aquisição. No período que abrange esta demonstração a empresa aderiu ao PERT- PGFN consolidando os parcelamentos existentes em dívida ativa COFINS, CSLL E IRPJ. A mesma quitou o parcelamento existente na PGFN de PIS s/ faturamento.

contábil SCI VISUAL Sucessor

Confere com original

Ass:

Em:

8 / 104

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI


CNPJ : 07.375.591/0001-20
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2017

662	8
Nº	FOLHA


Nota 6. PATRIMÔNIO

O Capital Social integralizado é de R\$1.300.000,00 totalmente integralizado por sócios residentes no país. No período que abrange esta demonstração houve prejuízo do período no valor de R\$ (709.292,27) e PLR para os funcionários conforme força de convenção coletiva no valor de R\$ 8.010,00.

SOORETAMA, ES - 31/12/2017



DELAIR ANTONIO BRUMATTI
Empresário
CPF: 930.442.677-49
RG: 979.995



OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
Contabilista
CRC: 009047
CPF: 017.307.727-73
RG: 1.205.815 S

Ons

8

Confere com original

Ass: *euiff*

Em: 21 / 03 / 19 *RBA*

6

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

CNPJ : 07.375.591/0001-20

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2017

663	6
Nº	RUBRICA

SOORETAMA-ES, 31/12/2017

À

OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA

CRC n.º: 009047

Endereço: Avenida Vista Alegre, N° 234, Centro,
Cidade: SOORETAMA e Estado: ES CEP: 29927-000.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI, CNPJ 07.375.591/0001-20, que as informações relativas ao período base 2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2017;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados passivos na divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DELAIR ANTONIO BRUMATTI
Representante Legal



6
A

60

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

Diário nº 10

Termo de encerramento

664	6
Nº	RIEIRIDA

Contém este livro Diário 127 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

Endereço: RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO, 833

Complemento: FUNDOS

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Sooretama / ES / 29927-000

Registro junta: 32800069806 em 10/05/2016

Inscrição estadual: ISENTO


CNPJ: 07.375.591/0001-20

Inscrição municipal:

Data da constituição: 10/05/2016


Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Sooretama / ES, 31 de Dezembro de 2017


OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
CONTABILISTA
CPF: 017.307.727-73
CRC: 009047


DELAIR ANTONIO BRUMATTI
Empresário
CPF: 930.442.677-49



Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/19



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

665

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XV

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Em atendimento ao edital em referência apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral - ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC, igual ou maior que 1,00 (um).

AC = Ativo Circulante =	R\$ 1.623.737,94
RLP = Realizável a Longo Prazo =	R\$ 00,00
AT = Ativo Total =	R\$ 1.650.620,27
PC = Passivo Circulante =	R\$ 180.724,43
PNC= Passivo não circulante =	R\$ 313.839,00
ELP= Exigível a longo prazo=	R\$ 313.839,00

A. Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$

$$\frac{1.623.737,94}{494.563,43} = 3,28$$

B. Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$

$$\frac{1.650.620,27}{494.563,43} = 3,34$$

C. Índice de Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\frac{1.623.737,94}{180.724,43} = 8,98$$

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Baumatti
Titular
CPF 936.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC/ES-009047



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
REGISTRO.....	: ES-009047/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 017.307.727-73

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 25/03/2019 as 11:54:53.
Válido até: 31/03/2019.
Código de Controle: 631026.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Om

6

104

6



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Data de Expedição: 09/03/2019 13:01:04

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2017109943 *

-- ENDEREÇO --

Município: SOORETAMA

Bairro: CENTRO

Logradouro: RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO

Número: 833

Complemento: FUNDOS

CEP: 29.927-000

-- CONTATO --

Email: VIDE-FINANCEIRO@MSN.COM

Telefone Fixo: (27) 3273-1245

Telefone Celular: (27) 99902-4754

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Orfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP

Pag. 41, 204

09/03/2019

<https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOIMPRESSA...> 09/03/2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

668 6
ELETRICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.375.591/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/05/2005

NOME EMPRESARIAL
VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R HENRIQUE ALVES PAIXAO

NÚMERO
833

COMPLEMENTO
FUNDOS

CEP
29.927-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SOORETAMA

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BFOBRAS@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(27) 3273-1120

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/05/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/03/2019 às 15:47:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI EPP

104
Rúbrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

669 E
 Nº EIRRICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.375.591/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R HENRIQUE ALVES PAIXAO	NÚMERO 833	COMPLEMENTO FUNDOS
---------------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 29.927-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOORETAMA	UF ES
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BFOBRAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (27) 3273-1120
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
 Emitido no dia 21/03/2019 às 15:47:47 (data e hora de Brasília).

Ops

E

RA

E



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07375591/0001-20
Razão Social: VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
Nome Fantasia: VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS
Endereço: RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO 0833 FUNDOS / CENTRO / SOORETAMA / ES / 29927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2019 a 13/04/2019

Certificação Número: 2019031504073921491594

Informação obtida em 21/03/2019, às 15:49:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Ors.

E

RR

E



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

671	8
Nº	RUBRICA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI**
CNPJ: **07.375.591/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:04:41 do dia 28/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2019.

Código de controle da certidão: **280D.9B65.33B2.808E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OP

8

MA
G



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

672	E
Nº	RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.375.591/0001-20

Certidão nº: 168719636/2019

Expedição: 07/03/2019, às 11:08:21

Validade: 02/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

oms

E

AA

G



673	6
Nº	RUBRICA

Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 2019228325

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 07.375.591/0001-20

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 25/02/2019, válida até 26/05/2019.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2019.

Autenticação eletrônica: 1B6E2.E711.078B5

Ops.

6

RR

6



Prefeitura Municipal de Sooretama - ES

Alvará Nº 000130

Licença para Funcionamento

EXERCÍCIO 2019

Razão Social

VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

Endereco. RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO 833 CENTRO SOORETAMA
ES

Atividade Econômica Principal

Obras de alvenaria

Restrição

PROIBIDA A VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Inscrição Cadastro Econômico

0000000854

CNPJ:

07.375.591/0001-20


Inscrição Estadual.:

Data de Emissão.: 05 de fevereiro de 2019

Horário de Funcionamento: COMERCIAL

Validade: 31/12/2019

Observação ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LUGAR VISÍVEL


~~Francisco de Assis Bittencourt~~
Secretário Municipal de Tributos e Arrecadação

Confere com original

Ass:

Em: 14/03/2019



675	E
Nº	RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2019/0000196

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 07.375.591/0001-20
RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO, Nº 833 , CENTRO SOORETAMA - ES, CEP 29927-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20190000196

Validade 30 dias

Emitida Quinta-Feira, 21 de Março de 2019

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ops

E

MR

E



676	8
Nº	ESPECIFICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
000011 / 2018

Data Emissão **05/04/2018**

Data Renovação **05/04/2019**

Validade **05/04/2019**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ **07.375.591/0001-20**
 Razão Social / Nome **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 Nome Fantasia **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**
 Endereço **RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO, 333 - CENTRO - SOORETAMA - ES - CEP: 29927000**

TIPOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

00000551 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

CERTIDÕES / VALIDADES

31/12/2018	ALVARA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	03/05/2018	CADASTRO NACIONAL DE P-J.
15/03/2018	CERTIDAO DE REGULARIDADE - FGTS	16/05/2018	CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
09/05/2018	CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS	15/04/2018	CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA
	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEB	13/06/2018	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FAZ.PUBLICA ESTADUAL
15/03/2018	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS		

Orto

DADOS CONTÁBEIS

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
 CAPITAL SOCIAL R\$

1.300.000,00



11410652013572114158

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$

8

RA

Confere com original
 Ass: *[Signature]*
 Em: 21/03/19



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

ANEXO XVII

677	8
Nº	RUBRICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, **DECLARA**, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche os requisitos do Art. 3º da referida Lei, não ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso II, bem como não estando inserido nos impedimentos previstos no § 4º desse mesmo artigo.

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

JZIEL NOGUEIRA ALMEIDA
CONTADOR
CRC-ES 90470-8 - CPF 017.307.727-73
Av. Vista Alegre, 234 - Ed. Sicoob - 2º Andar
Bl. 203 - Centro - CEP 29927-000 - Sooretama-ES
Tel.: (27) 3273-1120

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag 51

104

Rúbrica

**JUCEES**JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO678 6
Nº RIBRITA**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI - EPP			
Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE(sede) 32600069806	CNPJ 07.375.591/0001-20	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/05/2005	Data de Início de Atividade 10/05/2005
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA HENRIQUE ALVES PAIXAO, 833, FUNDOS, CENTRO, SOORETAMA, ES, 29.927-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUCO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTO, OBRAS DE ACUDES, OBRAS DE OUTROS TIPOS (CONSTRUCAO), INSTALACAO DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS); SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCOAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE COBERTURAS, OBRAS DE COLOCACAO DE TELHADOS, COBERTURAS, EXECUCAO DE PISO ELEVADO, OBRAS DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS); SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS/CONSTRUCAO DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM, OBRAS/CONSTRUCAO DE ESCOAMENTO, PREPARACAO DE LOCAIS PARA EXPLORACAO MINERAL, ESCAVACAO DE MINAS, OBRAS E TRABALHOS DE PREPARACAO DE MINAS, EXECUCAO E OBRAS/CONSTRUCAO DE VALAS, REGOS E FOSSAS); OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCOAO (SERVICOS DE CHAPISCO, CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS (CONSTRUCAO), SERVICOS DE EMBOCAMENTO, SERVICOS DE EMBOCO E REBOCO, CONSTRUCOAO DE PISCINAS RESIDENCIAIS, SERVICOS DE TEXTURIZACAO EM PAREDES, INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS; TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS); CONSTRUCOAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; CONSTRUCOAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCOAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE ARADOS COM OPERADOR, ALUGUEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR, ALUGUEL E LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM OPERADOR, ALUGUEL E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR, SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA, ALUGUEL E LOCACAO DE TRATORES AGRICOLAS COM OPERADOR); ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS; PRODUCAO MUSICAL; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS, SERVICOS DE ESCRITORIO); SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA.			
Capital Social: R\$1.300.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$1.300.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (lei complementar nº123/2006): Empresa de pequeno porte	Prazo INDETERMINADO	
Último Arquivamento Data: 11/11/15 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): TRANSFORMACAO		Número: 32600069806	
Administrador Nomeado / Término do Mandato Nome / CPF DELAIR ANTONIO BRUMATTI 930.442.677-49		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Titular Pessoa Física / Término do Mandato Nome / CPF DELAIR ANTONIO BRUMATTI		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Situacão REGISTRO ATIVO		Status XXXXXXXXXXXX	

Página: 001/002



JUCEES

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

679	6
Nº	ESCRITÓRIO

930.442.677-49

HORA DA EXPEDIÇÃO: 18:00:07

CÓDIGO DE CONTROLE: 2A4BDE43CA73AFA8

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 21 de FEVEREIRO de 2019

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Op.

E

100

Página: 002/002

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag. 53 / 109

Rúbrica

Simple Nacional - Consulta Optantes

680	6
Nº	RUBRICA

Data da consulta: 25/03/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 07.375.591/0001-20

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : VIDE CONSTRUÇOES E SERVICOS - EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2011	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
20/12/2013 08:59		Convertido em Opção	

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Ops

680

680



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 15581 Validade: 31/03/2019 Protocolo: 00045091/2019

Razão Social: VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
Endereço: RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO, nº 833, FUNDOS. CENTRO
Município / UF: SOORETAMA - ES
Registro CREA-ES: 11390 Registrada desde: 19/11/2010
Data de reabilitação:
Capital social: 1.300.000,00 Data Reg. Capital: 17/03/2014
CNPJ: 07375591000120

Ramos de Atividade:	Ramo de Atividade
Modalidade	EDIFICAÇÕES - NÍVEL MÉDIO
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL
CIVIL	ENGENHARIA ELÉTRICA
ELETRICISTA	

Objeto Social:
" 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 8130-3/00 - atividades paisagísticas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificados anteriormente (obras de contenção de encostas, execução de escoramento, obras de açudes, obras de outros tipos (construção), instalação de tanques para combustíveis); 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de coberturas, obras de colocação de telhados, coberturas, execução de piso elevado, obras de concretagem de estruturas); 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (obras/construção de bombeamento e drenagem; Obras/construção de escoramento; preparação de locais para exploração mineral; escavação de minas; obras e trabalhos de preparação de minas; execução e obras/construção de valas; regos e fossas); 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco; controle da corrosão em estruturas (construção); serviços de embocamento; serviço de emboço e reboco; construção de piscinas residenciais, serviços de texturização em paredes; instalação de toldos e persianas; tratamento de trincas e fissuras em paredes, colocação de vidros, cristais e espelhos); 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal; 0161-0/99 - Atividade de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de arados com operador; aluguel e locação de equipamentos agrícolas com operador, aluguel e locação de máquinas agrícolas com operador); 7731-4/00 - Aluguel de máquinas agrícolas com operador, serviços de mecanização agrícola, aluguel e locação de tratores agrícolas com operador); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9001-9/02 - Produção musical; 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio administrativo para terceiros, serviços de escritório); 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria."

Responsáveis Técnicos:

Ops *E*
KA

CELSO ANTONIO RIBEIRO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: MG-043199/D
 Registro Nacional (RNP): 1404162100

Data de Registro: 18/02/1987
 Data do Visto: 07/03/1991
 Data do Vínculo: 28/04/2011

682	8
Nº	RUBRICA

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

CLÁUDIO DE OLIVEIRA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-014890/D
 Registro Nacional (RNP): 0804058113

Data de Registro: 20/07/2007
 Data do Visto:
 Data do Vínculo: 20/07/2017

Títulos:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

- ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NIELA DE CASSIA WAGNER DOS SANTOS

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-029143/D
 Registro Nacional (RNP): 0810946122

Data de Registro: 21/06/2012
 Data do Visto:
 Data do Vínculo: 11/10/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
 - ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
 - ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

LUCIANO JHONY DE PAULA DOS SANTOS

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-0041038/D
 Registro Nacional (RNP): 0815209908

Data de Registro: 27/02/2016
 Data do Visto:
 Data do Vínculo: 20/03/2017

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18.
 - ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
 - ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:**DELAIR ANTÔNIO BRUMATTI**

Início: 17/08/2011 CPF: 93044267749
 Qualificação: COMERCIANTE

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2019	Única			31/03/2019	ES	Em Débito
2018	Única	2.549,58	28/03/2018		ES	Quitado
2017	1	1.503,71	02/05/2017		ES	Quitado
2017	2	1.503,71	31/05/2017		ES	Quitado

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag 56 / 104

Rúbrica

2016 Única 2.286,16 30/03/2016
2015 Única 2.177,56 14/04/2015

ES Quitado
ES Quitado

683	6
Nº	RUBRICA

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com o artigo 2º parágrafo 1º, incisos não concede a Pessoa Jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objeto social, sem a participação direta e efetiva de seus responsáveis técnicos citados, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais e perderá a validade caso ocorra qualquer desvinculação do mesmo, bem como perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES nos termos das resoluções 266 de 15/12/1979 e 336 de 27/10/1989, ambas do CONFEA.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 15581

Emitida via Internet em: quinta-feira, 21 de março de 2019 16:09

Acesso realizado utilizando o IP: 189.82.123.203

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

Ops

6

RA

6

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
FIRELI EPP
Pag 57 / 104
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Transporte
Setor de Engenharia e Projetos

684	E
Nº	PROCESSO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

De acordo com o que determina o art. 73, inciso I, alínea "b" da lei 8.666/93, estamos através do presente recebendo a obra contratada pelo município de Conceição da Barra, através do contrato n.º 048/2015, referente a obra de CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE BRAÇO DO RIO - EMEF COM 12 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO, executado pela empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.


De acordo com a fiscalização foram realizados os serviços dentro do padrão de qualidade exigido por esta administração.

Fica estabelecido o que preconiza o § 2º do artigo 73, da lei 8.666/93:

"O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato".

Conceição da Barra-ES, 08 de novembro de 2018.

FIRMADO


ENGº ARNALDO JANZ
Gestor Especializado em Projetos de Engenharia
Portaria PMCB Nº 023/17

Arnaldo Janz
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042238/D
Visto CREA-ES 182/87

Ops.


W E

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE SOORETAMA | ES
Tabelião: Esmail Nunes Loureiro
Rua Basílio Cerri, 232 - térreo - Centro - Sooretama / ES - CEP 29927-000 - E-mail: cartoriosoooretama@gmail.com - Tel: (27) 3273-2122

Reconheço por semelhança a firma de ARNALDO JANZ. Em
Testemunho da verdade: Sooretama-ES, 11/02/2019, 13:46:13.

Sibely Prati Ambrósio - Escrevente. Selo
022632.0001809.02420. Emolumentos: R\$5,35 Encargos: R\$1,67
Total: R\$6,97 - Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br.




Confere com original
Ass: 
Em: 21 / 05 / 19

Praça Prefeito José Luis da Costa, s/n, Centro - Conceição da Barra - ES
CEP: 299600-000 - Tel: (27) 3762-0200; 3762-0215

60



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL - CAT Nº 000311/2018

685 E
RUBRICA

(Obra / Serviço em Andamento)

Processo Nº: 043634 / 2018

Requerente...: CELSO ANTONIO RIBEIRO

Carteira Nº...: MG-043199/D

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES. Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 28 de Março de 2018.

Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

OP

RA E

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/18

6



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL - CAT Nº 000311/2018

(Obra / Serviço em Andamento)

Profissional: **CELSO ANTONIO RIBEIRO**

Protocolo Nº:

043634 / 2018

Carteira.....: **MG-043199/D**

686	6
Nº	FOLHA

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820150063245 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820170126863 , - 0820180028939 , - 0820180028941 , -
 0820180022364 , - 0820180022363 , - 0820180028917 , - 0820170126866 , -
 0820170126883 , - 0820170126761 ,

Empresa Executora: VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
 Local da Obra: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - DIST. BRAÇO DO RIO - SÃO JORGE
 Município: CONCEIÇÃO DA BARRA UF: ES

Atividades Técnicas: EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Natureza da Participação: RESPONSABILIDADE TÉCNICA -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Nível da Participação: EXECUÇÃO -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----
Natureza da Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Tipo de Obra: EDIFICAÇÃO FINS ENSINO EDIFICAÇÃO FINS RECREAÇÃO -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Projetos/Serviços: NENHUM -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CENTRO DE EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO NO BAIRRO SÃO JORGE NO DISTRITO BRAÇO DO RIO, DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATO DE NUMERO 048/2015 E PROCESSOS 8489 - 8491/2013 E 8491/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 05/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2524/2015 DA ORDEM DE SERVIÇO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM MARÇO/2018, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL ARNALDO JANZ, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE ABRIL/2015 À MARÇO/2018 - CONTRATO N.º 048/2015 E TERMOS ADITIVOS N.º 01 AO 09) ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRIÇÕES :

"EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 6 - SUBESTAÇÃO."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0082503 até A 0082523.

Vitória, 28 de Março de 2018.
www.creaes.org.br

Folha :002

Marta de Jesus ...
 Tsc. da Barra ...
 Matr: 169 - CREA-ES

Eng. Elet. Seg. Púb. Ernani de Castro Gama
 Supervisor / Acervo Técnico
 CREA-ES 3092/D

Ops

BR E

Confere com original
 Ass: *[assinatura]*
 Em: 21 / 03 / 19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, localizada na Praça Prefeito José Luis da Costa s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, CNPJ n.º 27174077/0001-34, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Educação, certifica para todos os fins de prova, que a obra de CENTRO DE EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO DE BRAÇO DO RIO - EMEF COM 12 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO, referente ao Contrato nº 048/2015, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 05/2014 - PROCESSOS Nºs. 8489 E 8491/2013 e registrado no CREA-ES através da ART de execução da obra nº 0820150063245, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Celso Antonio Ribeiro - CREA-MG 043199/D e registro nacional 140416210-0, sendo o valor inicial do contrato R\$ 3.716.298,34 (Tres milhões e setecentos e dezesseis mil e duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) , alterado pelo 1º Termo Aditivo com prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias registrado com ART de numero 08202170126761, 2º Termo Aditivo com replanilhamento e acrescimo de R\$ 76.655,58 (setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais e cinquenta e oito centavos) com Art 0820180028939, 3º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 95 (noventa e cinco) dias com ART 0820170126863 , 4º Termo Aditivo com prorrogação de prazo por mais cento e oitenta dias registrado com ART de numero 0820170126866 , 5º Termo Aditivo com replanilhamento e acrescimo de R\$ 502.003,36 (quinhentos e dois mil, e tres reais e trinta e seis centavos) com Art 0820180028941, 6º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com ART 0820170126883, 7º Termo Aditivo com replanilhamento e acrescimo de R\$ 205.239,22 (duzentos e cinco mil, e duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) com Art 0820180022363, 8º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias com ART 08 20180022364, 9º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias com ART 0820180028917, totalizando um valor de R\$ 4.500.190,50 (quatro milhoes e quinhentos mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos) ; início da execução dos serviços em 01/04/2015 e término em 25/05/2018. Firmado com a VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, Fundos, Sooretama/ES, inscrita no CNPJ nº 07.375.591/0001-20, registro no CREA-ES nº 11390, representada legalmente pelo sr Delair Antonio Brumatti, executada sobe regime de empreitada por preço unitario, foi aceita e seus serviços foram executados parcialmente até a presente data (Março de 2018), conforme se verifica no processo Administrativo numero 1147/2016 e não houve outro profissional envolvido senão o mencionado acima, obedecendo os padrões tecnicos exigidos.

Segue abaixo a descrição e quantitativos dos serviços executados:

OBRA: CENTRO DE EXELENCA DE EDUCAÇÃO DE BRAÇO DO RIO-EMEF COM 12 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT



Em: *[Handwritten Signature]*
Armando Leite
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
Cristo CREA-ES 182/87

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pag. 61, 704
[Handwritten Signature]
RUBRICA

Confere com original
Ass: *[Handwritten Signature]*
Em: 21/03/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

688 8
Nº RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Barracão de obra com sanitário área de 14.50 m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m ²	58,00
1.2	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações)	m	25,00
1.3	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)	m	25,00
1.4	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	3.323,92
1.5	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispendo de abertura e portão, com 2.20 m de altura	m	80,00
1.6	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m ²	8,00
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m ³	191,77
2.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m ³	84,90
2.3	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m ³	936,41
3	FUNDACOES		
3.1	Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade (sapatas/blocos)	m ³	221,76
3.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm (blocos/sapatas)	m ³	78,52
3.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	8,62



Op.
Armando Zan
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
CBO CREA-ES 182/87

Confere com original
Ass:
Em: 21 / 03 / 19

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EHRELI EPP
Pag. 62 / 104

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

689	8
Nº	ERRATA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
3.4	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento manual para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	121,61
3.5	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m ²	679,23
3.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	707,00
3.7	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	3.819,68
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	66,11
4.2	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m ³	194,49
4.3	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m ²	1.911,99
4.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	5.194,69
4.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	16.983,21
4.6	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm ²	m ²	1.218,56
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICA		
5.1	Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, modelo TB-45 Tecnolux ou equivalente, inclusive lampada mista 160W, completa, inclusive lâmpada conforme projeto.	un	18,00

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pgo 63,104
Rúbrica



Op.
Armando Janz
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
Visto CREA-ES 18287
E

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

690 6
Nº RÚBRICA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00
5.3	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	un	5,00
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00
5.5	Cabeçote em aço galvanizado de 4"	un	1,00
5.6	Fio de cobre nú, seção de 10.0 mm ²	m	425,00
5.7	Condutor de cobre nú, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	38,00
5.8	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm ²	m	1.350,00
5.9	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm ²	m	56,56
5.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm ²	m	400,00
5.11	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm ²	m	92,00
5.12	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm ²	m	2.700,00
5.13	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm ²	m	700,00
5.14	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm ²	m	280,00
5.15	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	5.200,00
5.16	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	350,00
5.17	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	37,00
5.18	Cabo isolado PP 4 x 4,0 mm ²	m	106,00
5.19	Cabo par trançado CAT 5 (Cabo lógico)	m	1.194,00
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	m	77,00
5.21	Fio para telefone CI 50x30	m	17,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 04 / 104
Rúbrica

CPD

Arivaldo Zan
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
Visto CREA-ES 182/8

Confere com original
Ass:
Em: 31/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

691 E
Nº RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
5.22	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	11,00
5.23	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00
5.24	Caixa de passagem/distribuição do tipo CIE-4 60x60x12 cm com tampa parafusada	un	1,00
5.25	Caixa estampada chapa 18 sextavada de 3x3x1 1/2", com fundo móvel (p/arandela)	un	8,00
5.26	Caixa estampada chapa 18 octogonal de 4x4x2", com fundo móvel	un	302,00
5.27	Caixa de passagem 4" x 4", com tampa parafusada	un	16,00
5.28	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	un	696,00
5.29	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	11,00
5.30	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	15,00
5.31	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	29,00
5.32	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato B, inclusive tampa, diâmetro 3/4"	un	6,00
5.33	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4"	un	13,00
5.34	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4"	un	1,00
5.35	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00
5.36	Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN (de 16 a 32A mesmo preço)	un	73,00
5.37	Disjuntor tripolar 20 A - Norma DIN (de 20A a 50A)	un	42,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIBELI EPP
Pag 5 / 104

Rubrica

Ops

Atestado
Augusto José
CREA-RJ 042283/D
Visto CREA-ES 18287

Confere com original

Ass:

Em: 21/05/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo


Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

692 8
Nº | PLANÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
5.38	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A	un	1,00
5.39	Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA	un	8,00
5.40	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00
5.41	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	1.500,00
5.42	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	920,00
5.43	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	50,00
5.44	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	1.450,00
5.45	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	m	110,00
5.46	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00
5.47	Fibra óptica monomodo gealeado	un	280,00
5.48	Fio de cobre nu no. 6 mm ² (18,00 m/kg)	m	370,00
5.49	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m c/ conector	un	18,00
5.50	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	un	7,00
5.51	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (41 unid) ventilador (11 unid)	un	52,00
5.52	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	un	24,00
5.53	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	un	1,00
5.54	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	un	2,00
5.55	Line cord up - 4p.cat.5 e, flexível, 2,5 m	un	53,00
5.56	Projeto marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W (p/ quadra)	un	21,00
5.57	Ventilador para rack	un	10,00
5.58	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	un	204,00
5.59	Organizador de cabos (guia)	un	12,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pág. 06 / 104

Confere com original
Ass: 
Em: 21/05/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

693	8
Nº	RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
5.60	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.5 m	un	78,00
5.61	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00
5.62	Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. PHOENIX 400 SR c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente	un	8,00
5.63	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,45 metros de comp.	un	-
5.64	Projektor circular (ate 250 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00
5.65	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00
5.66	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00
5.67	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00
5.68	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00
5.69	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00
5.70	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00
5.71	Régua com 8 tomadas	un	5,00
5.72	Rele foto elétrico com base	un	4,00
5.73	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00
5.74	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	11,00
5.75	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	un	179,00
5.76	Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"	un	15,00
5.77	Espelho com conector RJ 45 fêmea	un	134,00
5.78	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	un	2,00
6	SUBESTAÇÃO		
6.1	Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	un	1,00

Om.

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-ES 042283/D
 Visto CREA-ES 182/37

8



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag 67 / 104

RUBRICA

Confere com original

Ass: *[Handwritten Signature]*

Em: 21 / 05 / 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

694 8
Nº RIBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
6.2	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	1,00
6.3	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	un	1,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
7.1	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	un	9,00
7.2	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	un	7,00
7.3	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m c/ grelha metálica, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	un	12,00
7.4	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	un	19,00
7.5	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=10, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	un	4,00
7.6	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto.	un	1,00



Handwritten signature
Armando José
Engenheiro Civil
CREA-ES 042268/D
Visto CREA-ES 182/87

Confere com original
Ass: *Handwritten signature*
Em: 21/05/19

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
FIRELI EPF
Pag 68 1 209
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

695 B
Nº RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
7.7	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	un	20,00
7.8	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	un	9,00
7.9	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	10,00
7.10	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	pt	2,00
7.11	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	un	22,00
7.12	Cuba em aço inox nº 02, marcas de referência Fisher, metalpress ou mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão	un	9,00
7.13	Cuba de aço inox nº 1, marcas de referência Fisher, metalpress ou mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	un	1,00
7.14	Filtro industrial de areia modelo FA 4000 da Metalsinter ou equivalente, com capacidade para 4000l/h, incl. tubulações e registros para sistema auto-limpante de reversão de fluxo, a ser instalado na saída da caixa d'água.	un	1,00
7.15	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	un	1,00
7.16	Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV	un	1,00
7.17	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	un	11,00
7.18	Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. m712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula e engates cromados	un	8,00
7.19	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	un	19,00
7.20	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	un	2,00



Ops

Armando J. J. J. J.
Engenheiro Civil
CREA-ES 21 042288/D
Visto CREA-ES 182/87
E

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
FEBREI EPP
Pag. 69 / 104

Rubrica

Confere com original

Ass:
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

696 8
IP RIBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
7.21	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2")	un	2,00
7.22	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	un	2,00
7.23	Registro de gaveta com canopla cromada diam. (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	8,00
7.24	Registro de gaveta com canopla cromada diam (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	1,00
7.25	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	18,00
7.26	Registro de pressão com canopla cromada diam. (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	9,00
7.27	Saboneteira de louça branca sem alça 15X15cm	un	9,00
7.28	Sifão cromado para pia de cozinha ou lavatório de 1x1 1/2"	un	9,00
7.29	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, metalpress ou mekal, inclusive válvula de metal e sifão	un	6,00
7.30	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	un	1,00
7.31	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	10,00
7.32	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	6,00
7.33	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol, p/tanque e bebedouro diam.1/2" e 3/4"	un	17,00
7.34	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	33,00
7.35	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. (1 1/2")	m	3,50
7.36	Tubo de PVC rígido soldável branco, para águas pluviais, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	72,00
7.37	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00
7.38	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag 70

Rúbrica

Oms

Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
Ficha CREA-ES 182/87

Confere com original
A/s: [assinatura]
E.n: 21 / 03 / 19



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
7.39	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00
7.40	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	100,00
7.41	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	110,00
7.42	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	407,00
7.43	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	54,00
7.44	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	200,00
7.45	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	160,00
7.46	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	35,00
7.47	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	125,00
7.48	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00
7.49	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	125,00
7.50	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	3,00
7.51	Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	3,00
7.52	Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	un	16,00
7.53	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00
7.54	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1")	un	8,00
7.55	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	un	19,00
7.56	Castelo d'água	un	1,00



Ops

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT. CREA-ES A 0082513

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP

Pag. 31

Rubrica

Confere com original

Ass:

Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

698 E
Nº ESTADUAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica, posto obra)	m ²	1.794,65
8.2	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m ²	1.785,63
8.3	Cobogó de concreto tipo cruzado 10x30x30 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura das juntas 10mm e espessura da parede 10 cm	m ²	329,68
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	631,46
9.2	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m ²	32,74
9.3	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m ²	31,04
10	ESTRUTURAS METÁLICAS		
10.1	Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conforme descrito em notas da planilha	kg	60.209,91
10.2	Estrutura Metálica em arco	m ²	-
11	COBERTURAS		
11.1	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	m ²	2.018,81
11.2	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m ²	1.114,20



Oms

Handwritten signature and stamp:
Mário José
Engenheiro Civil
CREA-ES 042283/D
Visto CREA-ES 132/87
E

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 72 / 704
Rúbrica

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

699 E
Nº FISCAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
11.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	152,09
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m ²	132,89
12.2	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m ²	199,22
12.3	Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL	m ²	1,26
12.4	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m ²	0,42
12.5	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento nas esquadrias	m ²	60,81
12.6	Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), h >2,03m, fornecimento e instalação dos postes e gradil	m	63,42
12.7	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	m	24,00
12.8	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m ²	56,40
12.9	Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintético acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm	m ²	23,69
12.10	Porta de enrolar com ferragens	m ²	1,94
12.11	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m ²	73,60
12.12	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	15,86
13	VIDROS		
13.1	Vidro plano transparente liso, com 3 mm de espessura	m ²	280,72
14	REVESTIMENTO DE PAREDES		
14.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m ²	5.475,35



Ops.

Engenheiro Civil
CREA-ES 04228-ND
Vitor CREA-ES 1225

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
SIRELI EPP
Pág. 73
Ribeira

Confere com original
Ass: [Assinatura]
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

700 E

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
14.2	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m ²	1.409,78
14.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m ²	4.397,67
14.4	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m ²	425,62
14.5	Cerâmica Forma Slim Branco mQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 3mm, cor cinza claro	m ²	526,78
15	FORROS		
15.1	Roda forro em gesso	m	782,06
15.2	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	1.142,21
16	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m ²	124,95
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m ²	893,94
16.3	Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio	m ²	2.598,11
16.4	Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido, inclusive regularização	m ²	1.987,12
16.5	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m ²	893,94
16.6	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m ²	1.957,62
16.7	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m ²	359,48



Ass: [assinatura]
Em: 21/03/19

Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
CREA-ES 182/87

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
PAG 74 109



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

703 8
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
16.8	Fornecimento e assentamento de blocos hexagonais de concreto h=8cm, sobre coxim de areia	m ²	2.021,96
16.9	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento	m	909,40
17	PINTURA		
17.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m ²	1.187,86
17.2	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m ²	2.992,94
17.3	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m ²	1.187,86
17.4	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m ²	427,40
17.5	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m ²	2.619,54
17.6	Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m ²	2.939,69
17.7	Pintura a base de resinas acrílicas a 02 demãos	m ²	1.987,12
17.8	Pintura epoxi em estrutura metálica	m ²	1.426,48
17.9	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	147,96
17.10	Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou metalatex	m ²	2,00
17.11	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos	m ²	1.000,00
17.12	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou metalatex, a 1 demãos, inclusive fundo anticorrosiva e duas demãos, em metal	m ²	1.864,79
17.13	Pintura texturizada c/selador acrílico	m ²	936,26



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

SIRELI EPP

Pag. 75

Rubrica

Oms.

Protocolo 10422
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
CREA-ES 1821

Confere com original

Ass:

Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

702	6
Nº	RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
18.1	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	un	1,00
18.2	Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	1.071,00
18.3	Cabo de cobre nú 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	804,00
18.4	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	un	51,00
18.5	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	un	51,00
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
19.1	Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg , inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	un	1,00
19.2	Extintor de incêndio de pó químico seco 4 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	un	8,00
19.3	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	un	8,00
20	DIVERSOS		
20.1	Prateleira de concreto armado aparente com espessura de 0.05 m	m ²	51,93
20.2	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	119,00
20.3	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	231,39
20.4	Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura	un	14,00
20.5	Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras	m	-



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 76
Rúbrica

Handwritten signature and notes:
Oms
Arquiteto João
Ingenheiro Civil
C.R. 463 042288/D
CONFEIRES 182/87

Confere com original!
Ass: *[Signature]*
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo


Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

703 6
Nº RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
20.6	Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"	m	333,00
20.7	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00
20.8	Coifa em chapa de aço galvanizado bitola 22 (0.7 mm), completa inclusive exaustor de 1/2 hp de potência, conforme detalhe em projeto	un	1,00
20.9	Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto	un	1,00
20.10	Quadro de giz novo, completo, de laminado melaminico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m	un	12,00
20.11	Sinalização - placa aérea a1 -a7- 2,00 x 0,50 m	um	7,00
20.12	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	um	1,00
20.13	Sinalização - placas p1 a p18 - 0,30 m x 0,40 m	um	18,00
20.14	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	um	7,00
20.15	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo	un	1,00
20.16	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível	un	2,00
20.17	Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15mPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma assentada e pintada	um	2,00
20.18	Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação	um	2,00
20.19	Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8	m	333,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 77 / 106
Rúbrica

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

704 E
Nº RIBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
20.20	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	273,00
20.21	Limpeza geral da obra	m	3.323,92
21	ITENS NOVOS		
21.1	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material	m ³	1.200,00
21.2	Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	1,00
21.3	Vidro temperado, incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa p/ vedação	m ²	319,10
21.4	Vidro temperado, incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa p/ vedação	m ²	10,19
21.5	Vidro temperado, incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa p/ vedação	m ²	27,60
21.6	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m ²	124,95
21.7	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	283,82
21.8	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	7,00
21.9	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	17,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag 70 / 106
RUBROS

Orto

Handwritten signature and stamp:
Márcio José
Arquiteto Civil
C.R.A. - RJ 042288/D
C.R.A. - ES 18287

Confere com original
Ass:
Em: 21 / 03 / 19



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
21.10	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	18,00
21.11	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 1 5x 3 cm de batente, nas dimen.de 0.80 x 2.10 m	und	7,00
21.12	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimen.de 0.90 x 2.10 m	und	35,00
21.13	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	86,98
21.14	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	86,98
21.15	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	80,00
21.16	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und	3,00
21.17	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	und	3,00
21.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	und	3,00
22	ITENS NOVOS PARA O 2º ADITIVO		
22.1	Poste Galvanizado com 4,00 m e inclusive base de concreto	und	25,00
22.2	Luminária Tipo Chapéu Chinês	und	25,00
22.3	Fechamento dos bloco A e bloco D Venezianas inclusive metalon	m2	46,05
22.4	Fechamento de Cumieiras em ACM , inclusive metalon	m2	108,00
22.5	Construção de Passagem em toldo de Policarbonato e aluminio	m2	120,00
22.6	Lâmpada Mista 250 Wats	Und	25,00



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
SIRELI EPD
Pag 31 705
Rúbrica

Confere com original
Ass: [assinatura]
Em: 21/03/17



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
22.7	Película Jateada	M2	75,00
22.8	Porta de Abrir em Vidro Incolor 10mm, dim. 2,70 x 2,77m, completa, inclusive	Und	2,00
22.9	Passeio de cimentado camurçado com argamasa de cimento de areia no traço 1:3 espessura de 1,5cm, e çlastro de concreto de 8cm de espessura,inclusive preparo da caixa	m2	123,80
22.10	Alvenaria de bloco estrutural (14x19x39) cheios com resit. Min.compr. 15mpa, assentados com argamassa de cimeno e areia no traço 1:4 es juntas 10 mm e espessuara de para sem revestimento 14cm	m2	99,60
22.11	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturadopor tubosdeação galvanizado, com costuradim 2440, diâmetro 2" com tela de arame galvanizado, fio 14bwg e malha quadrada 5x5 cm	m2	228,00
22.12	espelho prata esp. 4mm colado	m2	12,17
22.13	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	51,89
22.14	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	51,89
22.15	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	30,68
22.16	Bebedouro 100 L Inox 430 - 110 Volt - 165 Alt. x 70 Larg. x 50 Fund.	Und	7,00
22.17	Persiana em PVC liso	m2	146,80
22.18	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endure	m2	581,40
22.19	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m2	508,40
22.20	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	360,00
23	ITENS NOVOS PARA O 3º ADITIVO		



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

SIRELI EP
Pag. 80 / 706

04/09/19

Ans.

Engenheiro Civil
CREA-ES 042288/D
Visto CREA-ES 182/17

Confere com original
Ass:
Em: 21/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

707 8
Nº RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
			QUANT
23.1	Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensões: 40X15CM (LxA), com impermeabilizante na argamassa	m	74,40
23.2	Grelha de concreto, dimensões: 5x50x100cm, fornecimento e instalação	und	15,00
23.3	Fornecimento e assentamento de brita 2 - Drenos e Filtros	m ³	1,50
23.4	Confecção de placa para inauguração em acrílico resinado, tamanho 35x47 cm, com acabamento em acrílico preto tamanho 42x55 cm, com furos para fixação.	und	1,00
23.5	Confecção de placa para inauguração em acrílico resinado, no tamanho de 39x26 cm com acabamento em acrílico preto no tamanho de 43x30 cm, com furo para fixação.	und	1,00

Conceição da Barra - ES, Março de 2018

Handwritten signature
M. Ronaldo Jares
Engenheiro Civil
CREA-ES 04-22383/D
VIA CREA-ES 182/87



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Pag 81 / 104
Handwritten signature
Rúbrica

Handwritten initials
Confere com original
Ass: *Handwritten signature*
Em: 21/03/19



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000654/2017

708	8
Nº	RUBRICA

Processo Nº: 068523 / 2017
 Requerente.: **CELSO ANTONIO RIBEIRO**
 Carteira Nº.: **MG-043199/D**
 Título.....**ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES. Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab.ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA-ES

Vitória, 11 de Maio de 2017.

Eliana Pereira Rodrigues
 Tec. de Serv. Operacionais
 Mat. 152 - CREA-ES

Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
 Supervisor Acervo Técnico
 CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
 Válida somente com a chancela do CONSELHO

Emp
 8

Confere com original
 Ass: *[Signature]*
 Em: 21/05/17

6



709	6
Nº	RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000654/2017

Profissional: **CELSO ANTONIO RIBEIRO**
 Carteira.....: **MG-043199/D**

Protocolo Nº: **068523 / 2017**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820130133562

Aditivos: - 0820140056877 - 0820170036929 - 0820170036925 - 0820170036921 -
 0820170036912 - 0820170036928 - 0820170036915

Empresa Executora: **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES**

Local da Obra: **RUA FRANCISCO FREIRE**

Município: **SOORETAMA**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 OUTROS
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Nível da Participação:

EXECUÇÃO
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES
 OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Projetos/Serviços:

NENHUM
 ----XXXX-----XXXX-----XXXX----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM LAJE PRÉ FABRICADO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0145/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003649/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2013.

-----XXX --- XXX --- XXX--- XXX----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DEFINITIVO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 28/04/2017, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL PATRICK FREITAS COUTINHO - GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 145/2013 E 7 TERMOS ADITIVOS). -----XXX ---- XXX --- XXX--- XXX----

RESTRIÇÕES :

EXCETO SERVIÇOS DOS SUBITENS: 16.01 - INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS; 16.04 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR; E 20.02 - PAISAGISMO.

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0070916 até A 0070924.

Eliana Pereira Rodrigues
 Téc. de Serv. Operacionais
 Matr. 152 - CREA-ES

Vitória, 11 de Maio de 2017.
www.creaes.org.br

Folha :002

Eng. Elet. Seg. Trab. Ermano de Castro Gama
 Supervisor / Acervo Técnico
 CREA-ES 3092/D

OPD

MA E

Confere com original
 Ass: *[assinatura]*
 Em: 21/03/19

6



730	8
PROT.	RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DEFINITIVO

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, localizado na Rua Vitório Bobbio, nº 281, Centro, Sooretama/ES, CNPJ-MF n.º 01.612.155/0001-41, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Excelentíssimo ESMAEL NUNES LOUREIRO, certifica para todos os fins de prova, que a obra da **CONSTRUÇÃO DA ESF- ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao Contrato nº 145/2013, Tomada de Preço 003/2013, nos autos do processo 003649/2013, registrado no CREA-ES através das ART's de execução da obra nº 0820130133562 e 0820130134103, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Caíso Antonio Ribeiro** - CREA-MG 043199/D e o Engenheiro de Telecomunicações **Claudio de Oliveira** - CREA-ES 014890/D, sendo o valor inicial do contrato R\$ 829.959,58 (oitocentos e vinte nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) , alterado pelo 1º Termo Aditivo com acréscimo de R\$ 66.410,08 (sessenta e seis mil quatrocentos e dez reais e oito centavos) registrado com ART 0820140056877, **totalizando R\$ 896.369,66 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA ENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)** , 2º Termo Aditivo com prorrogação de prazo por 150 (cento e cinquenta) dias com ART 0820170036912, 3º Termo Aditivo com prorrogação de prazo por mais 60 (Sessenta) dias, com ART 0820170036915, 4º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com ART 0820170036921, 5º Termo Aditivo com prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias com ART 0820170036925, 6º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com ART 0820170036928, 7º Termo Aditivo prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com ART 0820170036929; início da execução dos serviços em 14/10/2013 e término em 10/09/2016. Firmado com a **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, com sede na Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, Fundos, Centro, CEP29.927-000, Sooretama/ES, inscrita no CNPJ nº 07.375.591/0001-20, registro no CREA-ES nº 11390, representada legalmente pelo sr **Delair Antonio Brumatti**, executada sobe regime de empreitada por Menor Preço unitario, foi aceita como concluída conforme se verifica no processo Administrativo numero 3649/2013 e não houve outro profissional envolvido senão os mencionado acima, obedecendo os padrões tecnicos exigidos.

Segue abaixo a descrição e quantitativos dos serviços executados:

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LIMPEZA DO TERRENO	m²	840,00
01.01.02	Raspagem e limpeza do terreno (manual)		
01.02	LOCAÇÃO	m²	378,00
01.02.01	Locação de obra com gabarito de madeira		
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
02.01.01	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm. 2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portão. com 2.20 m de altura	m	116,00
02.01.02	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m padrão PML.	m²	32,00



Ops. *MA E*

Confere com original
Ass: *[Signature]*
Em: 21/03/19



733 6
Nº RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
02.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18		
02.02.01	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m ²	30,90
02.02.02	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m ² , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m ²	10,90
02.02.03	Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m ² paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
02.02.04	Reservatório de fibra de vidro de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
02.02.05	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	30,00
02.02.06	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00
02.02.07	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	ESCAVAÇÕES		
03.01.01	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	150,00
03.01.02	Escavação mecânica em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	100,00
03.01.03	Reaterro apilado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m ³	105,00
04	ESTRUTURAS		
04.01	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
04.01.01	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	45,00
04.01.02	Fôrma de tábua de madeira de 2,5x30,0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m ²	450,00
04.01.03	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	10,00
04.01.04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm (infra-estrutura)	Kg	675,00
04.01.05	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	900,00
04.01.06	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,50 a 20,00mm (infra-estrutura)	Kg	1.575,00
04.02	SUPER-ESTRUTURA		
04.02.01	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m ³	35,00
04.02.02	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	1.225,00
04.02.03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,50 a 20,00mm	kg	525,00
04.02.04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	700,00
04.02.05	Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10,0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)	m ²	350,00
04.02.06	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 3,5m e 4,3m, capeamento 4cm, esp. 12cm Fck = 150 Kg/cm ²	m ²	289,04
04.02.07	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 5,7m e 8,9m, capeamento 4cm, esp. 20cm Fck = 150 Kg/cm ²	m ²	68,12
05	PAREDES E PAINÉIS		
05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.01.01	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm	m ²	959,28
05.02	PLÁCAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
05.02.01	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m ²	3,90
05.03	VERGAS/CONTRAVERGA		
05.03.01	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	136,86



Ass: [assinatura]
Em: 21/03/19



712 E
Nº RIBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
06.01	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10 m	und	5,00
06.02	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m	und	4,00
06.03	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	20,00
06.04	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	16,20
06.05	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em mad.1a. qualidade esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado Lafonte ou equiv., excl.marco, na dimensão de 0,60 x 2,10 m	und	5,00
06.06	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em mad.1a. qualidade esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado Lafonte ou equiv., excl.marco, na dimensão de 0,70 x 2,10 m	und	4,00
06.07	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em mad.1a. qualidade esp. 30 mm p/ verniz incl.alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado Lafonte ou equiv., excl.marco, na dimensão de 0,80 x 2,10 m	und	20,00
06.08	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp=35mm, maciça com friso para verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive Alizares, fechaduras ext. de bola, e em latão cromado lafonte ou equivalente, exclusive marco nas dimensões 0,90x2,10m	und	2,00
06.09	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, na dimensão de 1,60 x 2,10 m (duas folhas)	und	1,00
07	ESQUADRIAS METÁLICAS		
07.01	GRADES E PORTÕES		
07.01.01	Grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L"	m ²	52,49
07.01.02	Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), h->2,03m, fornecimento e instalação dos postes e gradil	m	17,72
07.01.03	Portão de correr de Gradil Nylofor , malha 5X200mm fio de 5,00mm galv. P.dupla, med. 6,00x2,50m	und	1,00
07.01.04	Portão de correr de Gradil Nylofor , malha 5X200mm fio de 5,00mm galv. P.dupla, med. 4,00x2,50m	und	1,00
07.01.05	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento e pintura com tinta esmalte sintético	m ²	7,32
07.01.06	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento e pintura com tinta esmalte sintético	m ²	1,68
07.02	JANELAS E BÁSCULAS		
07.02.01	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m ²	33,26
07.02.02	Janela tipo quilhotina para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro com dimensão de 3,00 x 1,60 m para farmacia	m ²	4,80
07.02.03	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m ²	5,60
07.02.04	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m ²	3,42
07.02.05	Porta de correr em alumínio, perfil serie 25, com 02 folhas para vidro	m ²	5,17
08	VIDROS E ESPELHOS		
08.01	VIDROS PARA ESQUADRIAS		
08.01.01	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m ²	43,66
08.01.02	Vidro aramado esp. 6mm, colocado para porta de entrada	m ²	5,17
08.02	ESPELHOS		
08.02.01	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	6,00
09	COBERTURA		
09.01	ESTRUTURA PARA TELHADO		
09.01.01	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m ²	335,94



Confere com original
Ass: [Assinatura]
Em: 21/03/19



713	6
Nº	ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
09.02	TELHADO		
09.02.01	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m ²	335,94
09.03	RUFOS E CALHAS		
09.03.01	Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"	m	131,39
09.03.02	Chapim de granito cinza polido, 15 cm, esp. 2cm com pingadeira dos dois lados	m	140,12
09.03.03	Calha fibra de vidro	m	47,20
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DESCOBERTA		
10.01.01	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m ²	20,93
11	TETOS E FORROS		
11.01	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA		
11.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	378,09
11.01.02	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m ²	378,09
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
12.01	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA		
12.01.01	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	1.918,56
12.02	ACABAMENTOS		
12.02.01	Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	6,16
12.02.02	Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas e prumo empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 3mm, cor cinza claro	m ²	395,25
12.02.03	Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"	m	23,80
12.03	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
12.03.01	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m ²	401,41
12.03.02	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25mm	m ²	1.517,15
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
13.01	LASTRO DE CONTRAPISO		
13.01.01	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural espessura de 6 cm	m ²	340,90
13.01.02	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 na espessura 3cm	m ²	54,42
13.02	ACABAMENTOS		
13.02.01	Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização	m ²	286,48
13.02.03	Piso cerâmico vitrificado, assentado com pasta de cimento cola, inclusive rejuntamento	m ²	54,42
13.03	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
13.03.01	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 7 cm e espessura de 10 mm	m	245,19
13.03.02	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	6,00
13.03.03	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	36,95



Ops.

E

Confere com original
 Ass:
 Em: 21/03/19

KA

Lotus

f



734 6
Nº RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.01	ENTRADA DE ÁGUA		
14.01.01	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	und	1,00
14.02	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC (Unidade Básica)		
14.02.01	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	3,00
14.02.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	216,00
14.02.03	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	60,00
14.02.04	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	51,00
14.02.05	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	39,00
14.02.06	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	72,00
14.02.07	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	9,00
14.03	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC (Implantação)		
14.03.01	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	72,00
14.03.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	42,00
14.04	CAIXA DE PVC / EQUIPAMENTOS		
14.04.01	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	pc	2,00
14.04.02	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	pc	27,00
14.04.03	Sifão cromado para pia de cozinha ou lavatório de 1x11/2"	pc	9,00
14.04.04	Sifão em PVC para tanque 2'	pc	1,00
14.05	REDE DE ESGOTO - TUBO DE PVC (Unidade Básica)		
14.05.01	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	100,00
14.05.02	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	9,00
14.05.03	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	110,00
14.05.04	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	36,00
14.05.05	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	18,00
14.06	REDE DE ESGOTO - TUBO DE PVC (Implantação)		
14.06.01	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	70,00
14.06.02	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	50,00
14.07	CAIXA DE PVC / EQUIPAMENTOS		
14.07.01	Caixa sifonada Gira Fácil completa com grelha de aço inox tipo abre e fecha 100 x 140 x 50	pc	16,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.01	PADRÃO DE ENTRADA		
15.01.01	Derivação ramal entrada, incl. mureta rev.c/ chap. e reb. c/ arg. de cimento, cal e areia traço 1:0,5:6, c/ quadros de medição, de transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, letrodutos e cabos conf. del.	und	1,00
15.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
15.02.01	Quadro de distribuição em chapa de aço 16USG, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. Deverá atender o solicitado no diagrama unificar em projeto.	und	3,00



Pro.
E
KR
Confere com original
Ass:
Em: 20/03/10



715	8
Nº	rubrica

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
15.03	CAIXAS DE PASSAGEM		
15.03.01	Caixa 4"x 2" plástica vermelha	und	110,00
15.03.02	Caixa 4"x 4" plástica vermelha	und	43,00
15.03.03	Caixa de passagem 20x20x12cm	und	4,00
15.03.05	Caixa metálica n° 4 med.(600x600x120cm)	und	2,00
15.03.06	Caixa estampada chapa 18 octogonal de 4x4x2", com fundo móvel	pc	50,00
15.04	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
15.04.01	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm. com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm.	und	6,00
15.05	COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS		
15.05.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	1.800,00
15.05.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	150,00
15.05.03	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1.1/2" (50mm), inclusive conexões	m	200,00
15.05.04	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	70,00
15.05.05	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	m	80,00
15.06	DISJUNTORES E CHAVES		
15.06.01	Disjuntor monopolar termomagnético de 16A	und	6,00
15.06.02	Disjuntor monopolar termomagnético de 20A	und	16,00
15.06.03	Disjuntor monopolar termomagnético de 32A	und	1,00
15.06.04	Disjuntor bipolar termomagnético de 20A	und	3,00
15.06.05	Disjuntor bipolar termomagnético de 32A	und	1,00
15.06.06	Disjuntor tripolar termomagnético de 32A	und	4,00
15.06.07	Disjuntor tripolar termomagnético de 50A	und	1,00
15.06.08	Disjuntor tripolar termomagnético de 63A	und	1,00
15.06.09	Disjuntor tripolar termomagnético de 80 A	und	2,00
15.06.10	Disjuntor Tripolar 200 A	und	1,00
15.07	FIOS E CABOS		
15.07.01	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	3.500,00
15.07.02	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	100,00
15.07.03	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	400,00
15.07.04	Cabo de cobre nu, seção de 25.0 mm2	m	150,00
15.07.05	Cabo de cobre nu, seção de 50.0 mm2	m	200,00
15.07.06	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2	m	150,00
15.07.07	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm2	m	120,00
15.07.08	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2	m	100,00
15.07.09	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50.0 mm2	m	40,00
15.07.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2	m	100,00
15.07.11	Cabo per trançado CAT 5	m	600,00



Ono

8

Confere com original
 Ass: *[Signature]*
 Em: 21/03/19

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



756	8
Nº	RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
15.08	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.08.01	Aterramento completo p/ para-raios, incl. 3 caixas de concreto dim. internas de 30x30x30cm. cabo de cobre nú 35 mm ² entre as caixas e três hastes de terra cobreada 5/8"x2 40m, conf. projeto	pç	4,00
15.09	PARA-RÁIO		
15.09.01	Para-raios tipo franklin incluindo base de fixação conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	4,00
15.09.02	Cabo de cobre nú 60mm ²	m	150,00
16	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
16.01	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS		
16.01.01	Central de ar comprimido duplex, composta por: 02 compressores de ar 100% isento de óleo, montados sobre tanque de 200 litros, funcionando independente, capacidade mínima por compressor de 10PCM 01 Sistema de tratamento de ar composto por: 01 pré filtro coalescente grau de filtragem 0,1 micron, 01 secador por adsorção ponto de orvalho -42°C, 01 pós filtro coalescente grau filtragem 0,01micron, 01 Filtro adsorvedor de carvão ativado	und	1,00
16.01.02	Instalação de ponto, para tomada de ar comprimido, compreendendo: tubulações em cobre, conexões, acessórios para fixação e postos de consumo, exclusiva central de distribuição e painéis de alarme	m	47,00
16.01.03	Bomba de vácuo odontológica capacidade para 02 equipes	und	1,00
16.02	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
16.02.01	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	3,00
16.02.02	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	3,00
16.02.03	Seta indicativa de saída tipo adesivo	und	7,00
16.03	REDE ESTRUTURADA		
16.03.01	Cj. tomada RJ45 cat5 em cx. 4"x4" c/ espelho - completa	und	18,00
16.03.02	Caixa de embutir, em PVC 4"x4"	und	4,00
16.03.03	Corpo de porca fabricado em cobre, para cabo	und	100,00
16.03.04	Voive painel 48 portas	und	1,00
16.03.05	Switch gerenciável 24 portas - 3COM	und	1,00
16.03.06	Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento horizontal	und	3,00
16.03.07	Protetor contra surto de tensão padrão telefônico	und	1,00
16.03.08	Bandeja movel para rack 19"	und	2,00
16.03.09	Instalação dos componentes de rede lógica	und	1,00
16.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR AR		
16.04.01	Condicionador de ar tipo split 18000BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações 15.005). Fornecimento.	und	2,00
16.04.02	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo split 18000 BTU'S. com 1 condensador e 1 evaporador. (vide fornecimento do aparelho 16.030). inclusive acessório de fixação	und	2,00
16.04.03	Condicionador de ar tipo split 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações 15.005). Fornecimento.	und	4,00
16.04.04	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo split 12000 BTU'S. com 1 condensador e 1 evaporador. (vide fornecimento do aparelho 16.030). inclusive acessório de fixação	und	4,00
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
17.01	LOUÇAS		
17.01.01	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	3,00
17.01.02	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	5,00
17.01.03	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	und	13,00
17.01.04	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente	und	2,00
17.01.05	Bacia sanitária para expurgo	und	1,00
17.01.04	Tanque de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão e válvula cromados, exclusive torneira	und	2,00



Confere com original
 Ass: [Assinatura]
 Em: 21/03/19



717	8
Nº	RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
17.02	BANCADAS		
17.02.01	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	9,55
17.02.02	Bancada (tampo) de aço inox largura 60cm, com previsão de alvenaria e cinta de amarração - fornecimento e instalação	m	12,30
17.03	LOUÇAS		
17.03.01	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	3,00
17.03.02	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	und	1,00
17.03.03	Registro de gaveta bruto diam. 65mm (2 1/2")	und	2,00
17.03.04	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	31,00
17.03.05	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.03.06	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
17.03.07	Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (1 1/2") marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	7,00
17.03.08	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	28,00
17.03.09	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.04	OUTROS APARELHOS		
17.04.01	Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2,00
17.04.02	Bebedouro elétrico com capacidade para 80 litros	m	1,60
17.04.03	Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação	und	16,00
17.04.04	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	7,00
17.04.05	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	16,00
17.04.06	Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. Projeto	m	1,70
17.04.07	Cuba de aço inox n° 1, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3,00
17.04.08	Cuba em aço inox n° 02, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão	und	7,00
17.04.09	Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol	und	16,00
18	APARELHOS ELÉTRICOS		
18.01	LUMINÁRIAS		
18.01.01	Luminária tipo plafon - soquete E-27 c/ lâmpada 100W/127V - completa	und	1,00
18.01.02	Luminária tipo arandela de parede - uso externo	und	18,00
18.01.03	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W/ c/ difusor, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 40W-127V	und	8,00
18.01.04	Luminária de embutir fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida de alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 1 x 20W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	56,00
18.01.05	Bloco autônomo para iluminação de emergência	und	8,00
18.01.06	Projektor com lâmpada Vapor metálico 150W, com abrigo para reator completa com lâmpadas e reator	cj	8,00
18.02	INTERRUPTORES E TOMADAS		
18.02.01	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	60,00
18.02.02	Tomada simples 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	15,00
18.02.03	Tomada padrão brasileiro 10A/127V em cx. 4"x4" c/ espelho - completa	und	7,00
18.02.04	Tomada 3P pino chato 20A/220V com placa cx. 4"x2"	und	2,00
18.02.05	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	10,00
18.02.06	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00
18.02.07	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	20,00
18.02.08	Interruptor c/ 3 teclas simples + 1 tecla paralela com cx. 4"x4"	und	1,00
18.02.10	Tomada tripolar (3P+T) para piso, inclusive placa de acabamento em latão	und	1,00
18.03	OUTROS APARELHOS		
18.03.01	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	3,00



Ops

8

Confere com original

Ass:
Em: 21/03/19

HR

Aut. 4

6



718	8
№	RUBRICA

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DÁLVO LOUREIRO, SOORETAMA-ES.			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
19	PINTURA		
19.01	SOBRE PAREDES E FORROS		
19.01.01	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m ²	1.105,57
19.01.02	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m ²	768,74
19.01.03	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros a três demãos	m ²	1.105,57
19.01.04	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m ²	768,74
19.02	SOBRE MADEIRA		
19.02.01	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m ²	160,02
19.02.02	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m ²	160,02
19.03	SOBRE METAL		
19.03.01	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m ²	104,97
19.04	SOBRE PISO		
19.04.01	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m ²	286,48
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
20.01	PAVIMENTAÇÃO		
20.01.01	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive calçada	m	28,50
20.01.02	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavis ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m ²	265,64
20.01.03	Calçada de concreto	m ²	73,77
20.01.04	Passarela em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L>0,40m)	m ²	54,13
20.01.05	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade para execução do muro e da mureta	m ³	12,00
20.01.06	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm para execução do muro e da mureta	m ³	6,00
20.01.07	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm para execução do muro e da mureta	Kg	250,00
20.01.08	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compr. 2,5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm para execução do muro e da mureta	m ²	212,20
20.01.09	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm para execução do muro e da mureta	m ²	40,80
20.02	PAISAGISMO		
20.02.01	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda	m ²	100,60
20.02.02	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m ³	15,09
20.03	DIVERSOS INTERNOS / EXTERNOS		
20.03.01	Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1,5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 para bate maca	m	154,19
20.03.02	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	13,20
20.03.03	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m ²	6,54
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
21.01	Barra de apoio para sanitários PNE	Und	6,00
21.02	Escada tipo marinho em tubo em aço galvanizado 1 1/2" de graus	m	5,00

SOORETAMA - ES, 28 de abril de 2017.



Patrick Freitas Coutinho
PATRICK FREITAS COUTINHO
 GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
 DECRETO 473/2017

Confere com original
 Ass: *[Assinatura]*
 em: 21/03/17



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000650/2012

Profissional: CLÁUDIO DE OLIVEIRA
Carteira.....: ES-014890/D
Título(s) :
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Protocolo Nº: 070961/2011

720	E
Nº	REGISTRO

ART Nº: 0820110098480
Empresa Executora: MPS SERVIÇOS LTDA ME
Contratante: TECNOSIG TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA
Local da Obra: RUA MARIA DA GLÓRIA
Município: VILA VELHA

UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----

Natureza da Obra/Serviço:
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
MATERIAIS ELÉTRICOS
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----

Tipo de Obra:
Instalações em Baixa Tensão
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS E DE TELECOMUNICAÇÃO
Circuito Fechado de TV
-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----

Projetos/Serviços:
NENHUM
-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA INSTALAÇÃO DE 40 PONTOS DE REDE, COM CABEAMENTO CAT 5; 40 TOMADAS ELÉTRICAS, BAIXA TENSÃO 110 V; 16 CFTV (CÂMERAS) E INSTALAÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS. (NOTA FISCAL Nº 00360 EMITIDA EM 24/10/2011). -----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 18/11/2011, ASSINADO PELA ARQUITETA ROSELI D' AVANSO - DIRETORA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. -----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRIÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 001.952 até A 001.952.

Vitória, 3 de Maio de 2012.
www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Célia Matos Calman
Regina Célia Matos Calman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Célia dos Santos
Engº Civil José Maria Célia dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

Confere com original
Ass: *[assinatura]*
Em: 21 / 05 / 12

[Handwritten marks]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os devidos fins de direito, que a empresa MPS SERVIÇOS LTDA ME, estabelecida na Avenida Desembargador Sampaio, n.º 204 – Ed. Moon Flower - Lj. 02 , Praia do Canto, Vitória/ES, inscrita no CNPJ sob n.º 12.335.945/0001-43, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo (CREA/ES) sob n.º 11644, executou os serviços abaixo discriminados:

CONTRATANTE: TECNOSIG TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CABEAMENTO
VALOR DO SERVIÇO: R\$ 4.520,50
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/09/2011 a 27/09/2011
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Cláudio de Oliveira – CREA/ES-0014890/D

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Fornecimento e instalação de 40 (quarenta) pontos de rede, cat 5E;
- Instalação de 40 tomadas elétricas, baixa tensão (110 volts);
- Instalação de 16 CFTV (Câmeras);
- Instalação de 01 switch 24 portas.


Atestamos ainda, que a mesma forneceu os serviços de acordo com as especificações técnicas exigidas, dentro dos nossos padrões de qualidade, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega.

Vitória/ES, 18 de Novembro de 2011.



Roseli D'Avanzo
Arquiteta
CREA-SP n.º. 146619/D


TECNOSIG
Tecnologia e Geoprocessamento Ltda.
Roseli D'Avanzo
Diretora

Confere com original
Ass: 
Em: 21/03/11



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 15584 Validade: 31/03/2019 Protocolo: 00045097/2019

Profissional: CELSO ANTONIO RIBEIRO
 CPF: 32367376620 RNP: 1404162100
 Endereço: RUA CRISTO REI, nº 199, CASA. CENTRO. SOORETAMA-ES
 CEP: 29927000 Nº do Visto: 910038
 Registro CREA / Carteira nº: MG-043199/D
 Registrado(a) no CREA desde: 18/02/1987

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ITAJUBÁ
 Data da diplomação: 29/07/1985 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
18/02/1987 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CONSTRUTORA ESPAVIER LTDA - EPP	0820120002733
J.H. CONSTRUTORA LTDA - EPP	0820130002077
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0820110041727

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - OUTRO CREA	18/02/1987		
VISTO EM OUTRO CREA	02/12/1987		Nº DO VISTO: 910038
VISTO EM REGISTRO PERMANENTE	07/03/1991		Nº DO VISTO: 910038

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2019	Única			31/03/2019	ES	Em Débito
2018	Única		23/03/2018		ES	Quitado
2017	Única	450,46	25/01/2017		ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 15584

Emitida via Internet em : 21/03/2019 04:16:14

Acesso realizado utilizando o IP: 189.82.123.203

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI EPP
 Pag 910 1704
 Rubrica

Ops -
 [Handwritten signatures]

FIM DA CERTIDÃO

723	8
Nº	ELABORAÇÃO

Amo

8

RPA

6



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

724 8
Nº RUBRICA

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 15588 Validade: 20/05/2019 ✓ Protocolo: 00045102/2019

Profissional: CLÁUDIO DE OLIVEIRA
CPF: 09016763732 RNP: 0804058113
Endereço: AVENIDA HUGO MUSSO, nº 1804, AP 701. ITAPUÃ. VILA VELHA-ES
CEP: 29101782
registro CREA / Carteira nº: ES-014890/D
Registrado(a) no CREA desde: 20/07/2007

Títulos:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Escola: FACULDADE NOVO MILÊNIO
Data da diplomação: 30/06/2008 Data da colação de grau: 17/01/2007

Atribuições:

Data Descrição
26/07/2007 00:00:00 ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ✓

Cursos:

FACULDADE DO CENTRO LESTE - UCL
>>PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DE PETROLEO

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	0820170084900
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0820170057973
OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS SERVIÇOS LTDA-ME	0820110097977

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - ES	20/07/2007	20/07/2008	OP
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA	20/07/2008	21/10/2009	
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	22/10/2009		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2019	Única		31/01/2019		ES	Quitado
2018	Única		23/03/2018		ES	Quitado
2017	Única	529,95	31/01/2017		ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

Handwritten signatures and initials

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 15588

Emitida via Internet em : 21/03/2019 04:17:25

Acesso realizado utilizando o IP: 189.82.123.203

725	6
Nº	RUBRICA

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

Op

E

AP 6

BF – SERVIÇOS, ELETRIFICAÇÃO E OBRAS LTDA EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

726	8
Nº	RIT

CONSTRATANTE: BF SERVIÇOS, ELETRIFICAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP, com sede à Rua Garapa, nº32 – Bairro Centro – Sooretama-Es, CEP 29.927-000, telefone 27 3273-1245, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.375.591/0001-20, sendo representada pelo seu sócio gerente Kelly Ferreira Continho, brasileira, solteira, residente na Rua Sucupira, n. 134, bairro Sayonara, CEP 29.927-000 Sooretama-Es.

CONTRATADO: CELSO ANTÔNIO RIBEIRO, residente à Rua Cristo Rei, nº.199 – Centro – Sooretama-Es, na qualidade de responsável técnico, registrado no CREA sob o nº. 43.199/D-MG, visto nº. 038/91-ES e inscrito no CPF sob o nº 323.673.766-20.

Cláusula 1ª.

Horário de trabalho: 15 (quinze) horas semanais.

Cláusula 2ª.

Honorário: Será de 03(três) salários mínimos vigente.

Cláusula 3ª.

Objetivo: prestação de serviços na área de construção e manutenção civil, como Responsável Técnico pela Empresa.


Cláusula 4ª.


Rescisão de contrato: O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.


FIRMA 

Sooretama- ES, 25 de Abril de 2011.

FIRMA 

Confere com original
Ass: 
Em: 21 / 04 / 11


Kelly Ferreira Continho
BF – Serviços, Eletrificação e Obras Ltda -Epp.
CNPJ/MF 07.375.591/0001-20


Celso Antônio Ribeiro
CPF 323.673.766-20

RUA GARAPA – Nº 32 – CENTRO – SOORETAMA-ES – CEP 29.927-000



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com

727	E
NP	RUBRICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, com sede a Rua Henrique Alves Paixão, 833, fundos, Centro, Sooretama-ES – CEP 29927-000, inscrita no CNPJ sob o nº.07.375.591/0001-20, sendo representada pelo seu titular.

CONTRATADO: CLÁUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, Casado, CPF sob o nº. 090.167.637-32, residente a Av Hugo Musso, 1804, apt. 701, Ed. Francisco Colnago, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101782, na qualidade de engenheiro de telecomunicações, registrado no CREA/ES sob o nº 014890/D.

CLAUSULA 1ª HORÁRIO DE TRABALHO: O contratado se compromete a prestar os serviços objeto deste contrato com uma carga horária de 15 horas semanais.

CLAUSULA 2ª HONORÁRIOS: A contratante se compromete a pagar R\$2.811,00 (Dois mil, oitocentos e onze reais) vigentes pela prestação de serviços, realizando o pagamento todo dia 05 (cinco) de cada mês.

CLAUSULA 3ª OBJETIVO: Prestação de serviços na área de Supressão e Execução de obras civis, como responsável técnico pela empresa.

CLAUSULA 4ª RESCISÃO DE CONTRATO: O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30(trinta) dias.

por estarem de comum acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor.

Sooretama-ES 12 de Junho de 2017.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
DELAIR ANTONIO BRUMATTI
TITULAR
CPF:930.442.677-49

CLÁUDIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF 090167637-32
CREA-ES: 014890/D.



Confere com original
Ass: *[Signature]*
Em: 21/06/17



RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de CLAUDIO DE OLIVEIRA (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 19 de junho de 2017.

Asafe Barbosa Fonseca Torres - Escrevente Autorizado
Selo: 024612.SMB1701.21649/Cod.CY1 - Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 4,99 - Encargos: R\$ 1,35 - TOTAL: R\$ 6,34/SMM

Rua Henrique Alves Paixão, 833 - Centro - Sooretama - ES - CEP: 29.927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pag. *[Signature]*
RUBRICA





VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XVIII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida à Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama - ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, Em atendimento ao edital em referência, indicamos os profissionais abaixo para atuarem como responsáveis técnicos dos serviços, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, DECLARAMOS que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e estão devidamente.

NOME	Nº. CREA / CAU (conforme for o caso)	TITULO HABILITAÇÃO /
Celso Antonio Ribeiro	43.199/D-MG	Engenheiro Civil
Cláudio de Oliveira	ES-014890/D	Engenheiro de Telecomunicações + Artigos 8º e 9º Resolução 218/73 do CONFEA

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XIX


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 ✓
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE

Em atendimento ao edital acima em referência, DECLARAMOS ✓
sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicação
para atuarmos como responsáveis técnicos pelos Serviços, objeto
da presente licitação.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos serviços
referidos.

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.


Celso Antonio Ribeiro
43.199/D-MG
Engenheiro Civil

Celso Antônio Ribeiro
Engº Civil
CREA - 43199/D MG


CLÁUDIO DE OLIVEIRA
ENG. DE TELECOMUNICAÇÕES
CREA-ES 014890/D
CPF: 090.167.637-32

Cláudio de Oliveira
ES-014890/D
Engenheiro de Telecomunicações
+ Artigos 8º e 9º Resolução 218/73 do CONFEA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ: 01.612.155/0001-41

DECLARAÇÃO DE VISITA

ANEXO XX CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019

DECLARAÇÃO DE VISITA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES**, devidamente inscrita sob CNPJ nº. 01.612.155/0001-41, por meio da Secretaria Municipal de Obras, na pessoa do seu funcionário, Sr(a) Jhonatan Broseghini Portador do CPF nº. 147.186.397-27 **DECLARA para** os devidos fins que, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita sob CNPJ nº. 07.375.591/0001-20, por meio da Sr(a) **DANIELA DE CASSIA WAGNER DOS SANTOS**. Portador do CPF nº 148.107.897-64, compareceu a esta Secretaria e, realizou visita técnica pertinente ao objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019**, e que, tomou conhecimento das condições nas quais deverão ser prestados os serviços naqueles locais.

Sooretama - ES, 20 de março de 2019.



Jhonatan Broseghini
Fiscal de Acompanhamento

JHONATAN BROSEGHINI
Gerente de Obras Públicas
Decreto: 811/2017
CREA:ES-043618/D