



CUOCO

Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda



PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 26 de Março de 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores:

Ass.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019:



Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.**, estabelecida na Rua Credindio Carreta, n.º. 44 – Centro – Fundão – ES – CEP.: 29.185.000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º. 32.468.498/0001-08, por seu representante legal o Sr. Joel Luiz Cuzzuol, portador da Carteira de Identidade n.º. 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF n.º. 474.989.787-68, pelo presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

1) Nosso preço total para este objeto é de **R\$ 1.619.009,00 (Um Milhão e Seiscentos e Dezenove Mil e Nove Reais)**, conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:

- o **Planilha Orçamentária;**
- o **Cronograma Físico-Financeiro;**
- o **Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;**
- o **Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;**
- o **Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;**

2) Prazo de execução das obras e serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII;

3) Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data de sua entrega;

4) Condições de execução das obras/serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;

5) **Prazo de garantia da obra/serviço** deverá ser, no mínimo, conforme TERMO de Recebimento Definitivo da obra;

Sem mais para o momento, firmamo-nos

Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

999 ④

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
DATA BASE: Jan / 2016
BDI: 28,0 %

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	6,00	313,69	1.882,16
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	987,02	987,02
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.424,14	1.424,14
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	231,49	231,49
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	40,00	350,64	14.025,44
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	1.510,23	3,99	6.020,38
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200m ²)	M	56,00	56,83	3.182,50
1.8	tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m ²	80,00	54,66	4.372,54
	TOTAL DO ITEM 01:				R\$ 32.125,68
2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	298,47	5,93	1.770,29
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	146,87	24,04	3.530,99
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	298,47	10,88	3.246,40
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	98,77	1,59	157,32
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	11,26	24,04	270,71
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	17,74	10,88	192,95
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	6,39	1,59	10,18
2.3	CASTELO D'AGUA				
2.3.1	escavação manual de valas em qualquer terreno exeto rocha até h=1,5m	m ³	5,78	24,04	138,99
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	12,96	10,88	140,99
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	1,06	1,59	1,66
	TOTAL DO ITEM 02:				R\$ 9.460,44
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	108,97	17,24	1.878,55
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m ²	193,58	30,78	5.958,82
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,47	11.022,99
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	151,64	8,18	1.241,00
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	25,36	367,20	9.312,12
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m ²	707,67	30,78	21.783,12
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,47	10.569,12
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	645,82	8,18	5.285,12
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	40,93	367,20	15.029,12
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA				
3.3.1	estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15Mpa (sem armação) 7m	m	56,00	46,57	2.607,12
3.3.2	corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	34,09	409,08
3.3.3	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m ²	12,96	17,24	223,52
3.3.4	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 10X	m ²	7,20	30,78	221,62
3.3.5	ammação aço CA-50 para 1,0 m ³ de concreto	um	6,48	592,17	3.837,12
3.3.6	concreto fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	4,71	367,20	1.729,12
3.4	MURETA BLOCOS				
3.4.1	estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15Mpa sem armação) 7m	m	52,50	46,57	2.444,12
3.4.2	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m ²	27,97	17,24	482,12
3.4.3	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 5X	m ²	21,39	30,78	658,12
3.4.4	Armação aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / do	kg	34,36	8,47	290,12
3.4.5	Armação de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / col	kg	37,91	8,18	311,12
3.4.6	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento	m ³	2,38	367,20	873,12
3.5	MURETAS VIGAS BALDRAME				

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1000
Nº
PUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m²	28,49	30,78	876,99
3.5.2	Armaçao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	62,91	8,47	532,57
3.5.3	Armaçao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	26,82	8,18	219,49
3.5.4	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	367,20	558,14
TOTAL DO ITEM 03:					R\$ 98.358,42
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m²	459,20	30,39	13.953,43
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.730,55	8,47	14.650,14
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	628,91	8,18	5.147,00
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	367,20	9.249,71
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Vigas	m²	714,44	30,39	21.709,26
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.152,73	8,47	9.758,55
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	581,18	8,18	4.756,33
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	367,20	15.124,83
4.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	18,37	4.813,63
4.4	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	30,39	525,33
4.4.2	Armaçao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	48,82	8,47	413,23
4.4.3	Armaçao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	20,36	8,18	166,63
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	367,20	293,76
TOTAL DO ITEM 04:					R\$ 100.562,43
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	86,65	445,41
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96	37,87	35.706,33
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	68,59	1.170,13
5.2.3	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93	51,75	24.785,13
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)	m	50,56	13,80	697,73
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	m²	22,63	421,63	9.541,13
5.3	ALVENARIA DA MURETA				
5.3.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	37,87	686,13
TOTAL DO ITEM 05:					R\$ 73.034,43
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	6.1.1 Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	363,75	3.637,50
6.1.2	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	5,00	937,44	4.687,20
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	369,27	1.477,08

13.95	10	100.00	113.95
421.0	10	421.00	464.95
100.00	10	100.00	564.95
100.00	10	100.00	664.95
100.00	10	100.00	764.95
100.00	10	100.00	864.95
100.00	10	100.00	964.95
100.00	10	100.00	1064.95
100.00	10	100.00	1164.95
100.00	10	100.00	1264.95
100.00	10	100.00	1364.95
100.00	10	100.00	1464.95
100.00	10	100.00	1564.95
100.00	10	100.00	1664.95
100.00	10	100.00	1764.95
100.00	10	100.00	1864.95
100.00	10	100.00	1964.95
100.00	10	100.00	2064.95
100.00	10	100.00	2164.95
100.00	10	100.00	2264.95
100.00	10	100.00	2364.95
100.00	10	100.00	2464.95
100.00	10	100.00	2564.95
100.00	10	100.00	2664.95
100.00	10	100.00	2764.95
100.00	10	100.00	2864.95
100.00	10	100.00	2964.95
100.00	10	100.00	3064.95
100.00	10	100.00	3164.95
100.00	10	100.00	3264.95
100.00	10	100.00	3364.95
100.00	10	100.00	3464.95
100.00	10	100.00	3564.95
100.00	10	100.00	3664.95
100.00	10	100.00	3764.95
100.00	10	100.00	3864.95
100.00	10	100.00	3964.95
100.00	10	100.00	4064.95
100.00	10	100.00	4164.95
100.00	10	100.00	4264.95
100.00	10	100.00	4364.95
100.00	10	100.00	4464.95
100.00	10	100.00	4564.95
100.00	10	100.00	4664.95
100.00	10	100.00	4764.95
100.00	10	100.00	4864.95
100.00	10	100.00	4964.95
100.00	10	100.00	5064.95
100.00	10	100.00	5164.95
100.00	10	100.00	5264.95
100.00	10	100.00	5364.95
100.00	10	100.00	5464.95
100.00	10	100.00	5564.95
100.00	10	100.00	5664.95
100.00	10	100.00	5764.95
100.00	10	100.00	5864.95
100.00	10	100.00	5964.95
100.00	10	100.00	6064.95
100.00	10	100.00	6164.95
100.00	10	100.00	6264.95
100.00	10	100.00	6364.95
100.00	10	100.00	6464.95
100.00	10	100.00	6564.95
100.00	10	100.00	6664.95
100.00	10	100.00	6764.95
100.00	10	100.00	6864.95
100.00	10	100.00	6964.95
100.00	10	100.00	7064.95
100.00	10	100.00	7164.95
100.00	10	100.00	7264.95
100.00	10	100.00	7364.95
100.00	10	100.00	7464.95
100.00	10	100.00	7564.95
100.00	10	100.00	7664.95
100.00	10	100.00	7764.95
100.00	10	100.00	7864.95
100.00	10	100.00	7964.95
100.00	10	100.00	8064.95
100.00	10	100.00	8164.95
100.00	10	100.00	8264.95
100.00	10	100.00	8364.95
100.00	10	100.00	8464.95
100.00	10	100.00	8564.95
100.00	10	100.00	8664.95
100.00	10	100.00	8764.95
100.00	10	100.00	8864.95
100.00	10	100.00	8964.95
100.00	10	100.00	9064.95
100.00	10	100.00	9164.95
100.00	10	100.00	9264.95
100.00	10	100.00	9364.95
100.00	10	100.00	9464.95
100.00	10	100.00	9564.95
100.00	10	100.00	9664.95
100.00	10	100.00	9764.95
100.00	10	100.00	9864.95
100.00	10	100.00	9964.95
100.00	10	100.00	10064.95

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.005 Nº PUBLICA

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
DATA BASE: Jan / 2016
BDI: 28,0 %

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
6.1.4	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00	369,27	2.215,65
6.1.5	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	369,27	3.692,74
6.1.6	Porta de compresando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	16,00	148,20	2.371,21
6.1.7	Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalação	m²	11,20	52,79	591,26
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	und	51,00	52,43	2.673,95
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas				
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	422,34	975,60
6.3.2	Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	422,34	709,53
6.3.3	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	422,34	2.838,11
6.3.4	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	321,53	36.462,00
6.3.5	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	321,53	1.620,53
6.3.6	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	422,34	1.875,11
6.3.7	Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	422,34	2.217,20
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.809,30	1.809,30
6.4.2	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.809,30	1.809,30
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61	206,82	126,15
6.5	JANELAS DE ALUMINIO - JA				
6.5.1	Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	1,75	356,65	624,14
6.5.2	Janela de Aluminio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	1,60	356,65	570,64
6.5.3	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	314,00	1.011,38
6.5.4	Janela de Aluminio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	2,03	356,65	723,99
6.5.5	Janela de Aluminio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m²	2,10	314,00	659,40
6.5.6	Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	379,88	797,75
6.5.7	Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	379,88	4.786,49
6.5.8	Janela de Aluminio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	379,88	2.393,25
6.5.9	Janela de Aluminio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	379,88	7.179,93
6.5.10	Janela de Aluminio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	379,88	797,75
6.5.11	Janela de Aluminio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	379,88	2.393,25
6.5.12	Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	379,88	3.190,19
6.5.13	Janela de Aluminio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	379,88	4.786,49
6.5.14	Janela de Aluminio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	379,88	12.763,97
6.5.15	Janela de Aluminio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	379,88	6.381,96
6.5.16	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m²	20,25	166,20	3.365,40



1.785

38

13.783

718,88

6.201

770,75

2.707

160,50

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1002
Nº
FABRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
 REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m²	10,70	128,44	1.374,27
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	m²	11,40	206,82	2.357,72
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	201,29	4.283,48
6.7	ESQUADRIA GRADIL METALICO				
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR)	m²	50,22	206,53	10.371,80
6.7.2	Portao de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF)	m²	8,31	134,50	1.117,69
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura	m²	145,20	225,20	32.699,16
6.7.4	Portao de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura forneciment	m²	13,50	206,53	2.788,12
TOTAL DO ITEM 06:					R\$ 179.207,97
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metalica em tesouras	m²	1.426,85	109,65	156.451,25
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	1.283,33	119,57	153.442,12
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m²	83,25	27,02	2.249,81
7.4	Calha em chapa metalica NÂ° 22 desenvolvimento de 50 cm	m	186,15	33,02	6.146,23
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m²	258,90	16,61	4.299,19
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	21,31	5.503,17
TOTAL DO ITEM 07:					R\$ 328.091,77
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	707,67	6,17	4.365,47
TOTAL DO ITEM 08:					R\$ 4.365,47
9	REVESTIMENTOS				
9.1	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	2,28	8.007,51
9.2	Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	19,20	54.271,98
9.3	Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	686,87	33,97	23.331,60
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4:5 espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	14,54	29.488,79
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	629,61	57,42	36.152,21
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	9,21	39,24	361,39
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	7,49	39,24	293,90
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	15,17	39,24	595,20
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m²	136,50	39,24	5.356,10
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m²	191,30	11,28	2.158,10
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	m²	498,03	49,22	24.512,20
9.12	"Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T""	m²	738,27	50,34	37.168,00
TOTAL DO ITEM 09:					R\$ 221.697,20
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)				
10.1	PAVIMENTACAO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	26,05	30.207,80
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	21,23	24.615,30
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada	m²	386,12	31,70	12.239,00
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m³	23,72	29,10	690,20
10.1.5	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	226,97	21,66	4.915,40
10.1.6	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	355,53	49,83	17.714,50
10.1.7	Piso vinilico em manta e=2,0mm	m²	394,33	58,94	23.242,70
10.1.8	Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	124,40	3.470,00
10.1.9	Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	124,40	2.821,00
10.1.10	Rodape vinilico h=5cm	m	191,30	10,82	2.070,00
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	58,92	5.302,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	92,02	162,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final downward stroke.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1003
Nº
PURIPIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

REFEERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
10.2	PAVIMENTACAO EXTERNA				
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	27,90	9.651,46
10.2.2	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m²	28,22	19,98	563,97
10.2.3	Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	m²	67,22	36,50	2.453,69
10.2.4	Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m²	4,86	80,93	393,34
10.2.5	Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m²	8,64	80,93	699,27
10.2.6	Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e	m	23,10	28,28	653,34
10.2.7	Colchao de areia e=10cm	m³	7,60	58,10	441,54
10.2.8	Gramma batatais em placas	m²	368,56	8,26	3.045,48
TOTAL DO ITEM 10:					R\$ 145.355,29
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	m²	2.028,45	13,03	26.436,38
11.2	Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,79	29.295,04
11.3	Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	m²	498,03	7,28	3.624,46
11.4	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	m²	107,10	16,92	1.812,39
11.5	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	m²	19,13	17,00	325,24
11.6	Pintura epoxi 02 demaos	m²	172,17	32,59	5.610,40
TOTAL DO ITEM 11:					R\$ 67.103,92
12	INSTALACAO HIDRAULICA				
12.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				
12.1.1	Tubo PVC soldavel A~ 20 mm, fornecimento e instalacao	m	36,78	4,00	147,27
12.1.2	Tubo PVC soldavel A~ 25 mm, fornecimento e instalacao	m	275,11	2,91	801,34
12.1.3	Tubo PVC soldavel A~ 32 mm, fornecimento e instalacao	m	16,43	5,95	97,74
12.1.4	Tubo PVC soldavel A~ 50 mm, fornecimento e instalacao	m	115,77	10,60	1.227,63
12.1.5	Tubo PVC soldavel A~ 60 mm, fornecimento e instalacao	m	42,95	16,28	699,23
12.1.6	Tubo PVC soldavel A~ 75mm, fornecimento e instalacao	m	50,33	22,73	1.144,02
12.1.7	Tubo PVC soldavel A~ 85mm, fornecimento e instalacao	m	94,74	28,53	2.702,81
12.1.8	Tubo PVC soldavel A~ 110mm, fornecimento e instalacao	m	46,40	28,51	1.322,99
12.1.9	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	226,16	904,64
12.1.10	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	162,92	651,68
12.1.11	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	1,00	10,52	10,52
12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	25,47	101,88
12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	3,00	2,09	6,27
12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"', fornecimento e instalacao"	un	81,00	2,09	169,61
12.1.15	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"', fornecimento e instalacao"	un	2,00	2,76	5,52
12.1.16	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	36,00	5,96	214,56
12.1.17	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2"', fornecimento e instalacao"	un	16,00	11,17	178,72
12.1.18	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	18,33	73,32
12.1.19	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	25,47	101,88
12.1.20	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	4,14	4,14
12.1.21	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	24,00	11,57	277,68
12.1.22	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	28,68	86,04
12.1.23	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	37,44	262,08
12.1.24	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	83,00	166,00
12.1.25	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	30,00	8,26	247,80
12.1.26	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,80	15,60
12.1.27	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	11,44	57,20
12.1.28	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	15,00	26,85	402,75
12.1.29	Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	26,05	104,20

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom-left corner of the page. It features a large, sweeping loop on the left side, followed by several smaller, interconnected strokes that form the rest of the name. The ink is a consistent blue color and the handwriting is fluid and somewhat abstract.

PLANILHA ORÇAMENTARIA


1004
Nº RUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
 REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
12.1.30	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	2,75	16,47
12.1.31	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	4,46	8,92
12.1.32	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,83	15,66
12.1.33	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	40,82	81,65
12.1.34	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	46,38	92,75
12.1.35	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	3,56	10,67
12.1.36	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	151,00	4,21	635,17
12.1.37	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	5,68	17,05
12.1.38	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	6,80	136,05
12.1.38	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	19,10	210,06
12.1.39	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	59,74	119,49
12.1.40	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	59,74	597,43
2.1.41	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	22,83	159,79
12.1.42	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	12,63	37,88
12.1.43	Joelho de reducao 90Â° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	4,09	20,46
12.1.44	"Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	7,00	7,37	51,62
12.1.45	"Joelho 90Â° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	88,00	12,63	1.111,26
12.1.46	"Joelho de reducao 90Â° soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	15,00	2,40	36,04
12.1.47	"Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"	un	14,00	6,05	84,76
12.1.48	"Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	37,00	5,95	220,11
12.1.49	Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	6,57	6,57
12.1.50	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	13,00	11,52	149,75
12.1.51	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	30,26	363,16
12.1.52	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	27,29	81,87
12.1.53	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	9,00	27,29	245,60
12.1.54	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	39,68	79,36
12.1.55	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	7,23	21,70
12.1.56	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	28,00	11,62	325,25
12.1.57	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	17,54	17,54
12.1.58	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	36,87	405,59
12.1.59	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	36,87	184,35
12.1.60	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	69,22	346,10
12.1.61	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	69,22	138,44
12.1.62	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	10,96	219,30
12.1.63	"Te reducao 90Â° soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	3,00	12,63	37,88
12.1.64	"Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	1,00	4,59	4,59
12.1.65	"Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2"	un	26,00	3,48	90,30
12.1.66	Tube de descarga VDE 38mm	un	26,00	4,80	124,70
12.1.67	Tube de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00	4,80	124,70
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXOES METAIS				
12.2.1	"Registro de esfera 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	1,00	85,17	85,17
12.2.2	"Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	1,00	115,70	115,70
12.2.3	"Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	1,00	25,78	25,78
12.2.4	"Registro bruto de gaveta 2"", fornecimento e instalacao"	un	8,00	101,38	811,04
12.2.5	"Registro bruto de gaveta 2 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	196,99	393,98
12.2.6	"Registro bruto de gaveta 3"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	343,25	686,50
12.2.7	"Registro bruto de gaveta 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	46,26	92,52
12.2.8	"Registro bruto de gaveta 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	2,00	574,58	1.149,16
12.2.8	"Registro bruto de gaveta 4"", fornecimento e instalacao"	un	1,00	78,63	78,63
12.2.9	"Registro de gaveta com canopla cromada 1"", fornecimento e instalacao"	un	5,00	115,70	578,50
12.2.10	"Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"", fornecimento e instalacao"	un	31,00	78,63	2.437,53
12.2.11	"Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	15,00	56,26	843,90
12.2.12	"Registro de pressao com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao"	un	15,00	56,26	843,90
				TOTAL DO ITEM 12:	R\$ 25.989,00
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC				
13.1.1	Tube de PVC Å~100mm, fornecimento e instalacao	m	237,27	16,18	3.839,00
13.1.2	Tube de PVC Å~150mm, fornecimento e instalacao	m	107,14	31,04	3.325,00
13.1.3	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	52,00	17,05	886,60
13.1.4	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	uni	26,00	11,82	307,72
13.1.5	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	12,20	48,80

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final downward stroke.

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
13.1.6	Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	43,54	174,17
13.1.7	Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	uni	6,00	40,65	243,88
13.2	ACESSORIOS				
13.2.1	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, Å~100mm	uni	24,00	22,76	546,16
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	uni	20,00	108,47	2.169,38
TOTAL DO ITEM 13:					R\$ 11.541,64
14	INSTALAÇÃO SANITARIA				
14.1	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	m	213,06	28,51	6.074,77
14.2	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	m	125,81	9,80	1.233,34
14.3	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	m	136,81	15,01	2.053,90
14.4	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	m	92,42	20,28	1.873,83
14.5	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	m	37,60	31,04	1.167,01
14.6	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	uni	37,00	4,42	163,45
14.7	Curva PVC 90Å° curta 40mm fornecimento e instalacao	uni	97,00	5,65	548,01
14.8	Curva PVC 90Å° curta 75mm fornecimento e instalacao	uni	23,00	36,32	835,30
14.9	Joelho PVC 45Å° 100mm fornecimento e instalacao	uni	7,00	11,82	82,73
14.10	Joelho PVC 45Å° 75mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	9,65	38,61
14.11	Joelho PVC 45Å° 40mm fornecimento e instalacao	uni	62,00	5,69	353,00
14.12	Joelho PVC 45Å° 40mm fornecimento e instalacao	uni	49,00	4,22	206,98
14.13	Joelho PVC 45Å° 40mm fornecimento e instalacao	uni	26,00	12,20	317,12
14.14	Joelho PVC 90Å° 100mm fornecimento e instalacao	uni	35,00	14,56	509,74
14.15	Joelho PVC 90Å° 75mm fornecimento e instalacao	uni	3,00	5,28	15,84
14.16	Joelho PVC 90Å° 50mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	4,06	77,08
14.17	"Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2" fornecimento e instalacao"	uni	65,00	4,06	263,69
14.18	Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	25,00	42,12	1.052,92
14.19	Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	42,12	84,23
14.20	Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	39,50	750,50
14.21	Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	5,00	26,51	132,55
14.22	Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	26,51	53,01
14.23	Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	6,00	7,66	45,96
14.24	Reducao excentrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	5,00	5,03	25,15
14.25	Te PVC 45Å° 40mm fornecimento e instalacao	uni	1,00	9,94	9,94
4.26	Te PVC 90Å° 40mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	9,94	188,9
14.27	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	11,00	33,77	371,4
14.28	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	20,00	33,77	675,3
14.29	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	79,36	158,7
14.30	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	10,21	193,9
14.31	Te PVC sanitario 75mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	26,13	104,5
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	uni	19,00	17,09	324,7
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	uni	1,00	40,09	40,0
14.34	Caixa de gordura simples CG 37cm	uni	7,00	89,21	624,4
14.35	Caixa de inspecao 60x60cm	uni	17,00	240,57	4.089,7
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	uni	1,00	104,17	104,1
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	uni	30,00	6,57	197,2
14.38	Terminal de Ventilacao 50mm	uni	39,00	4,18	163,0
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	uni	1,00	1.144,95	1.144,9
14.40	Fossa septica 2,30 x 2,30 m	uni	1,00	988,15	988,1
TOTAL DO ITEM 14:					R\$ 27.338,6
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	uni	2,00	813,94	1.627,8
15.2	Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	uni	4,00	158,66	634,6
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	uni	20,00	300,34	6.006,8
15.4	"Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	uni	26,00	173,69	4.515,9

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'R' and 'P', with a long, sweeping underline.

PLANILHA ORÇAMENTARIA


1006
Nº
RUBRICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
 REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	uni	22,00	77,15	1.697,29
15.6	"Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Å- HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"	uni	3,00	335,98	1.007,95
15.7	"Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"	uni	15,00	223,98	3.359,66
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	uni	4,00	33,62	134,46
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalacao	uni	4,00	84,72	338,87
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	uni	6,00	68,47	410,84
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	uni	7,00	254,93	1.784,49
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, código 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	uni	15,00	39,76	596,38
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52 DECA ou equivalente	uni	2,00	617,87	1.235,73
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	uni	4,00	18,54	74,17
15.15	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	27,76	721,86
15.16	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	70,98	283,92
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	2,00	73,20	146,40
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	63,83	255,31
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	uni	15,00	82,17	1.232,48
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	uni	15,00	54,82	822,36
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	uni	11,00	10,09	111,03
15.22	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	uni	32,00	27,46	878,87
5.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	25,64	666,72
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	22,00	34,40	756,72
15.25	Cabide metalico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	16,00	74,92	1.198,72
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	8,00	145,12	1.160,96
15.27	Barra de apoio de canto para lavatorio, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	170,71	682,84
15.28	"Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L""", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	uni	1,00	298,70	298,70
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	uni	1,00	508,68	508,68
15.30	Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	uni	188,00	16,30	3.063,96
15.31	"Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	57,75	1.189,75
				TOTAL DO ITEM 15:	R\$ 37.404,40
16	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42	271,87	386,06
16.2	Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	m²	0,16	287,38	45,98
16.3	"Tubo de Aço Galvanizado Å 3/4", inclusive conexoes"	m	43,00	15,80	679,24
16.4	Envelopamento de concreto 3cm	m	42,00	12,06	506,52
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	uni	3,00	89,62	268,86
16.6	Valvula esfera Å 3/4" NPT 300	uni	4,00	38,37	153,48
16.7	Uniao 3/4" NPT 300"	uni	3,00	32,73	98,19
16.8	Niple 3/4" NPT 300"	uni	6,00	3,01	18,06
16.9	Niple 1/2" NPT 300"	uni	4,00	3,91	15,64
16.10	Niple 1/4" NPT 300"	uni	4,00	3,41	13,64
16.11	Te reducao 3/4"x1/2"	uni	1,00	6,18	6,18
16.12	Reducao 1/2" x 1/4"	uni	1,00	6,18	6,18
16.13	Luva de reducao 3/4 x 1/2	uni	2,00	4,58	9,16

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical stroke, and a diagonal stroke extending downwards and to the right.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

5007 
 Nº PLÁSTICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
 REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
16.14	Luva de reducao 1/4" x 1/2	uni	2,00	3,36	6,72
16.15	Joelho 1/2" NPT 300"	uni	2,00	3,57	7,15
16.16	Regulador 1/2" estagio com manometro	uni	1,00	68,88	68,88
16.17	Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi"	uni	1,00	17,76	17,76
16.18	Mangueira Flexivel	m	2,00	3,44	6,88
16.19	Regulador 2/2" estagio com registro	uni	2,00	36,99	73,97
16.20	Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	uni	1,00	17,24	17,24
16.21	Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	uni	1,00	17,24	17,24
TOTAL DO ITEM 16:				R\$	2.423,18
17	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO				
17.1	Extintor ABC 6KG	uni	7,00	119,64	837,51
17.2	Extintor CO2 6KG	uni	1,00	407,48	407,48
17.3	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2"	uni	2,00	26,06	52,11
17.4	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	uni	7,00	26,06	182,40
17.5	Tubo aco carbono 2 1/2"	m	1,25	97,70	122,12
17.6	Tubo aco carbono 2 1/2"	uni	10,00	28,64	286,35
17.7	Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"	uni	4,00	62,31	249,25
17.8	Te aco galvanizado 2 1/2"	m	65,27	97,70	6.376,72
17.9	Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2" x 2 1/2"	uni	3,00	13,80	41,40
17.10	Adaptador storz roscas internas 2 1/2"	uni	2,00	357,79	715,58
17.11	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	uni	3,00	10,26	30,78
17.12	Chave para conexao de mangueira tipo storz engate rapido dupla 1 1/2" x 1 1/2"	uni	3,00	25,87	77,62
17.13	Esquicho jato solido 1 1/2" 16mm	uni	6,00	245,72	1.474,33
17.14	Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm"	uni	3,00	28,64	85,91
17.15	Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"	uni	3,00	55,18	165,53
17.16	Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"	uni	3,00	117,25	351,75
17.17	Registro globo 2 1/2" 45°	uni	3,00	24,14	72,42
17.18	Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	uni	1,00	204,67	204,67
17.19	Tampao de FoFo 50x50cm	uni	5,00	60,36	301,80
17.20	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	uni	2,00	164,09	328,19
17.21	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	uni	4,00	14,13	56,53
17.22	Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	uni	40,00	31,70	1.267,90
17.23	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	uni	8,00	14,09	112,72
17.24	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	3,00	14,09	42,27
17.25	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	1.670,87	3.341,74
17.26	Conjunto motobomba	uni	2,00	13,33	26,66
17.27	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	uni	14,00	16,46	230,44
17.28	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	uni	3,00	16,46	49,38
17.29	Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida""	uni	3,00	16,46	49,38
17.30	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	uni	8,00	13,33	106,64
TOTAL DO ITEM 17:				R\$	17.598,33
18	INSTALACOES ELETRICAS 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUICAO				
18.1.1	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	265,65	796,95
18.1.2	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	1,00	265,65	265,65
18.1.3	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	294,03	882,09
18.1.4	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	2,00	691,65	1.383,30
18.1.5	Quadro de medicao fornecimento e instalacao	uni	1,00	174,85	174,85
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	uni	22,00	10,01	220,22
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	uni	7,00	10,01	70,07
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	uni	19,00	10,01	190,19
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	uni	26,00	10,01	260,26
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	uni	10,00	10,01	100,10
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	uni	1,00	10,01	10,01
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	uni	1,00	65,41	65,41

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1008
Nº
RUBRICA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	uni	4,00	65,41	261,64
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	uni	2,00	65,41	130,82
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	uni	8,00	88,32	706,53
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	uni	1,00	256,24	256,24
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	uni	1,00	256,24	256,24
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	uni	3,00	297,29	891,87
18.2.13	Interruptor bipolar DR 100A	uni	3,00	167,19	501,57
18.2.14	Interruptor bipolar DR 25A	uni	1,00	297,29	297,29
18.2.15	Interruptor bipolar DR 63A	uni	1,00	297,29	297,29
18.2.16	Interruptor bipolar DR 80A	uni	28,00	119,83	3.355,23
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto 175V 40KA	uni	8,00	119,83	958,64
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto 175V 80KA				
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 20mm (DN 3/4"), inclusive conexões"	m	559,40	4,22	2.357,98
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 25mm (DN 1"), inclusive conexões"	m	298,90	5,36	1.601,86
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 16mm (DN 1/2"), inclusive conexões"	m	6,00	3,45	20,70
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões"	m	241,80	7,43	1.795,90
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, \bar{A} 40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões"	m	15,60	17,66	275,52
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, \bar{A} 50mm (DN 2"), inclusive conexões"	m	14,70	19,70	289,64
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões"	m	164,60	15,69	2.582,64
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões"	m	68,60	25,72	1.764,56
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões"	m	2,30	28,07	64,57
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões"	m	3,50	38,58	135,03
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões"	m	21,90	44,25	969,00
18.3.12	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões"	uni	17,00	101,35	1.722,94
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	17,00	111,61	1.897,38
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	2,00	32,20	64,40
18.3.14	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	uni	262,00	5,14	1.346,47
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação	uni	10,00	6,10	60,98
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalação	uni	205,00	7,94	1.627,21
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" fornecimento e instalação				
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm ²	m	7.957,10	2,92	23.247,46
18.4.2	2 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm ²	m	502,00	3,28	1.647,76
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm ²	m	2.335,30	4,43	10.336,99
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm ²	m	602,80	6,80	4.100,40
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm ²	m	267,50	7,81	2.090,30
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm ²	m	41,40	11,31	468,10
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm ²	m	235,90	15,38	3.628,70
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm ²	m	6,90	20,72	143,00
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm ²	m	259,80	29,43	7.645,10
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm ²	m	10,30	38,82	399,80

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower-left quadrant of the page. It features a large, sweeping loop on the right side and a smaller, more intricate mark on the left side.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1009 

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi

DATA BASE: Jan / 2016

BDI: 28,0 %

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70A°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mmÂ²	m	138,00	61,92	8.544,52
18.5	ELETROCALHAS				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	31,30	52,29	1.636,66
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	18,50	56,59	1.046,97
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,50	57,60	662,46
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexoes	m	36,60	68,56	2.509,33
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	5,50	85,45	469,96
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes	m	5,60	111,41	623,88
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,10	111,41	1.236,63
18.5.8	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexoes	uni	7,00	8,84	61,91
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	uni	3,00	8,84	26,53
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	uni	6,00	8,84	53,06
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	uni	18,00	8,84	159,19
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	uni	22,00	8,84	194,57
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	uni	19,00	8,84	168,04
18.5.14	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	uni	38,00	5,49	208,67
18.5.15	Tala plana perfurada 50mm	uni	6,00	6,21	37,26
18.5.16	Tala plana perfurada 75mm	uni	4,00	6,21	24,84
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm				
18.6	ILUMINACAO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	uni	137,00	10,55	1.445,55
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	uni	2,00	18,41	36,82
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	uni	2,00	10,38	20,76
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	uni	36,00	19,20	691,20
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	uni	18,00	8,61	154,98
18.6.6	Interruptor 1 tecla simples	uni	6,00	16,68	100,08
18.6.7	Interruptor 2 teclas simples	uni	8,00	69,79	558,32
18.6.8	Luminarias sobrepôr 2x36W completa	uni	17,00	137,24	2.333,08
18.6.9	Luminarias embutir 2x16W completa	uni	103,00	167,58	17.260,55
18.6.10	Luminarias embutir 2x36W completa	uni	40,00	130,38	5.215,20
18.6.11	Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	uni	9,00	176,50	1.588,50
18.6.12	Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	uni	4,00	512,71	2.050,84
18.6.13	Projektor com lampada de vapor metalico 150W	uni	1,00	512,71	512,71
18.6.14	Projektor com lampada de vapor metalico 250W	uni	18,00	36,61	658,98
18.6.14	Arandelas de sobrepôr com 1 lampada fluorescente compacta de 60W				
TOTAL DO ITEM 18:					R\$ 134.908,55
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO				
19.1	Tube PVC soldavel Å 25 mm, inclusive conexoes	m	153,39	2,91	446,26
19.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao	uni	23,00	2,75	63,25
19.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao	uni	28,00	2,49	69,72
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÅ 1	uni	7,00	54,43	381,01
TOTAL DO ITEM 19:					960,24
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA				
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				
20.1.1	Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6	uni	3,00	538,96	1.616,88
20.1.2	Switch de 48 portas	uni	1,00	1.060,88	1.060,88
20.1.3	Switch de 48 portas	uni	2,00	21,15	42,30
20.1.4	Guias de cabos simples	uni	1,00	21,15	21,15
20.1.5	Guia de Cabos Vertical, fechado	uni	2,00	21,15	42,30
20.1.6	Guia de Cabos Vertical	uni	1,00	21,15	21,15
20.1.7	Guia de Cabos Superior, fechado	uni	1,00	24,49	24,49
20.1.8	Perfil de montagem	uni	2,00	44,90	89,80
20.1.9	Anel organizador de cabos	uni	2,00	63,32	126,64
20.1.10	Bandeja deslizante perfurada	uni	1,00	422,09	422,09
20.1.11	Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	169,22	338,44
20.2	CABOS EM PAR TRANCADOS				
20.2.1	Cabo UTP 6 (24AWG)	m	1.268,50	8,63	10.950,00
20.2.2	Cabo coaxial	m	341,00	7,58	2.583,00
20.3	CABOS DE CONEXAO				
20.3.1	Cabos de conexoes Å- Patch cord categoria 6 2,5 metros	uni	28,00	16,42	459,76
20.4	TOMADAS				

1000
1000
1000
1000
1000



1000	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SORETAMA/ES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
20.4.1	Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	uni	28,00	9,30	260,44
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	uni	14,00	2,72	38,07
20.4.3	Central PABX 24 portas	uni	1,00	680,25	680,25
20.5	CAIXAS E ACESSORIOS				
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	uni	5,00	101,35	506,75
20.5.2	"Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao"	uni	41,00	5,14	210,71
20.6	ELETRODUTOS E ACESSORIOS				
20.6.1	"Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes"	m	1,30	5,36	6,97
20.6.2	"Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexoes"	m	119,30	4,22	502,87
20.6.3	"Eletroduto Aco Galvanizado, Å 1", fornecimento e instalacao"	m	50,40	15,69	790,80
20.6.4	"Eletroduto Aco Galvanizado, Å 1.1/4", fornecimento e instalacao"	m	4,10	25,72	105,46
20.6.5	"Eletroduto Aco Galvanizado, Å 2", fornecimento e instalacao"	m	22,00	28,07	617,58
20.6.6	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes	m	77,74	52,29	4.064,99
	TOTAL DO ITEM 20:				25.585,19
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA				
21.1	Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600	uni	1,00	1.807,10	1.807,10
21.2	Duto de ligacao 1000 X 0.80mm	m	2,85	208,43	594,02
21.3	Chapeu chines em aluminio	uni	1,00	495,75	495,75
21.4	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit	uni	2,00	155,19	310,38
	TOTAL DO ITEM 21:				3.207,24
22	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				
22.1	"Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples"	m	3,00	36,55	109,64
22.2	Vergalhao CA 25 # 10 mm2	m	42,00	6,37	267,59
22.3	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	uni	12,00	8,03	96,41
22.4	Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	24,00	2,80	67,16
22.5	Presilha em latao	uni	24,00	2,89	69,27
22.6	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, espessura 6 mm	uni	1,00	168,56	168,56
22.7	Escavacao de vala para aterramento	m³	39,00	2,82	110,17
22.8	"Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m."	uni	13	36,74	477,62
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	8,77	43,87
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	17,16	5.662,80
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	24,31	6.321,74
22.12	"Caixa de inspecao, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto"	uni	4,00	49,64	198,56
22.13	"Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mmÅ²"	uni	12,00	15,41	184,91
	TOTAL DO ITEM 22:				13.778,31
23	SERVICOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	uni	1,00	2.548,22	2.548,22
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	187,08	9.078,95
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	187,08	10.525,08
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	108,67	5.218,39
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22	118,60	856,27
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	187,08	677,23
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	m	106,80	58,92	6.292,23
23.2	CAIXA D'AGUA 30.000L				
23.2.1	Alca de icamento	uni	2,00	173,43	346,86
23.2.2	Suporte de luz piloto	uni	1,00	127,38	127,38
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	uni	1,00	220,74	220,74
23.2.4	Suporte para Para raio	uni	1,00	183,79	183,79
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	40,26	362,34
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	72,09	502,46
23.2.7	Chapa de aco carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorio conforme projeto	Kg	1.702,30	3,45	5.872,25
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	uni	1,00	328,79	328,79
23.2.9	Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3	m²	145,76	54,44	7.934,71
23.2.10	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08	32,59	2.251,07
23.2.11	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08	32,59	2.251,07

Handwritten signature or initials in blue ink.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SORETAMA/ES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi

DATA BASE: Jan / 2016

BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m ²	69,08	8,25	569,61
TOTAL DO ITEM 23:					56.147,43
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m ²	1.510,23	1,83	2.764,32
TOTAL DO ITEM 24:					2.764,32
				TOTAL	1.619.009,00

(Um Milhão e Seiscentos e Dezenove Mil e Nove Reais)



Joel Luiz Cuzzuol
 CUCO Comercial Participações
 Construções e Projetos Ltda
 CNPJ 32.468.498/0001-08
 Joel Luiz Cuzzuol
 Sócio Gerente

Joel Luiz Cuzzuol

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.052
RUBRICA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCRÉTAMA
 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA
 LOCAL: RUA IMEIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOCRÉTAMARES

REFERENCIAL PREÇOS: Sinapi
 DATA BASE: Jan / 2016
 BDI: 28,0 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.125,68	1,98%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	9.450,45	0,58%	15%	85%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	98.358,42	6,08%	-	1419,07	8,041,38	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	100.562,02	6,21%	-	68.850,89	28.507,53	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	73.034,02	4,51%	-	10%	70%	20%	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	179.207,97	11,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	328.091,77	20,26%	-	-	25%	35%	25%	15%	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.365,47	0,27%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	221.697,26	13,69%	-	-	-	15%	20%	20%	20%	20%	5%	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	145.365,29	8,98%	-	-	-	15%	15%	25%	20%	25%	40%	5%
11	PINTURA	67.103,92	4,14%	-	-	-	10%	20%	30%	20%	10%	10%	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	25.999,00	1,61%	-	-	-	2.598,90	5.197,80	7.796,70	5.197,80	2.598,90	2.598,90	-
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	11.541,64	0,71%	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	5%	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	27.338,07	1,69%	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	40%	-
15	LOUÇAS E METAIS	37.404,44	2,31%	-	-	-	5.467,61	5.467,61	5.467,61	5.467,61	5.467,61	40%	-
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	2.423,18	0,15%	-	-	-	30%	30%	-	-	484,64	484,64	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	17.598,30	1,09%	-	-	-	5%	10%	10%	20%	30%	25%	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	134.908,92	8,33%	-	-	-	5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	960,67	0,06%	-	-	-	-	192,13	-	-	-	788,54	20%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	25.585,19	1,58%	-	-	-	-	-	-	5.117,04	7.675,56	7.675,56	5.117,04
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.207,24	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA)	13.778,31	0,85%	-	15%	10%	-	-	-	30%	20%	15%	10%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.147,43	3,47%	-	25%	-	-	-	-	4.133,49	2.755,66	2.065,75	1.377,83
24	SERVIÇOS FINAIS	2.764,32	0,17%	-	8.422,11	-	-	-	-	-	-	16.444,23	8.422,11
Valores totais		1.619.009,00	100,00%	41.966,88	103.052,08	198.622,29	235.634,85	221.349,90	236.139,04	208.664,85	213.813,80	123.36,43	36.628,81
% Acumulada				2,59%	6,37%	12,27%	14,55%	13,67%	14,99%	12,89%	13,21%	7,61%	2,26%
Valores Acumulados				41.966,88	148.013,94	343.641,23	579.276,08	800.625,98	1.036.765,02	1.245.429,87	1.459.243,67	1.582.609,10	1.619.009,00
% Acumulada				2,59%	9,19%	21,23%	36,78%	49,45%	64,04%	76,93%	90,13%	97,74%	100,00%

CUCO Comercial, Participações
 Construções e Projetos Ltda
 CNPJ 32.468.498/0001-08
 Joel Luiz Cuzzuol
 Sócio Gerente

(Handwritten signatures and initials)

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 26 de Março de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Ref.:CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019.



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.**, estabelecida a Rua Credindio Carreta, nº. 44 – Centro – Fundão – ES – CEP: 29.185.000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. Joel Luiz Cuzzuol, portador da Carteira de Identidade nº. 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF nº. 474.989.787-68, **DECLARA**, total concordância com as condições de reajustamento contratual estipulado na Cláusula do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo deste Edital. ✓

Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 26 de Março de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Ref.:CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019.



DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.** estabelecida a Rua Credindio Carreta, nº. 44 – Centro – Fundão – ES – CEP: 29.185.000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. Joel Luiz Cuzzuol, portador da Carteira de Identidade nº. 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF nº. 474.989.787-68, **DECLARA**, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019**, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação. ✓

Atenciosamente,



CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 26 de Março de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Ref.:CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019.



DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.** estabelecida a Rua Credindio Carreta, nº. 44 – Centro – Fundão – ES – CEP: 29.185.000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. Joel Luiz Cuzzuol, portador da Carteira de Identidade nº. 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF nº. 474.989.787-68, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de **Seguro – Garantia.**

Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

Art 56 da Lei nº 8.666/93

“§ 1º Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I – Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n.º 11079 de 30/12/04).
II – seguro - garantia
III – fiança bancária.

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 26 de Março de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019.




DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa **CUCO - Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.** estabelecida na cidade de Fundão/ES, na Rua Credindio Carreta, nº. 44, Centro, CEP 29185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 32.468.498/0001-08, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade nº 309.596 SSP/ ES e do CPF nº 474.989.787-68, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item **6.9.1.8**, do Edital da **concorrência pública Nº. 001/2019** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do **CP 001/2019** foi elaborada de maneira independente do **CP 001/2019** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CP 001/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **CP 001/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CP 001/2019** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CP 001/2019** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CP 001/2019** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CP 001/2019** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **CP 001/2019** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

1017	
Nº	01/2019

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº. 001/2019
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 26/03/2019 ÀS 14:30 HORAS

CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Rua Credíndio Carreta, nº 44, Centro, Fundão – ES – CEP: 29185-000
Tel.: (27) 3267-1291 – e-mail: cuz/moelia@hotmail.com

**CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol
Sócio Gerente



COMÉR
Construtora

1018	
Nº	RUBRICA

CP Nº 001/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOORETAMA**

**PROPOSTA
DE
PREÇOS**

6

Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 ✓
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores:

Ass.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2019, com objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, incluindo mão de obra qualificada, materiais, insumos, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.


Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, pelo presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

1) Nosso preço total para este objeto é de **R\$ 1.836.522,90 (Hum Milhão, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos)** conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:

- **Planilha Orçamentária;**
- **Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;**
- **Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;**
- **Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;**

- 2) Prazo de execução dos serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII.
- 3) Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data de sua entrega;
- 4) Condições de execução dos serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;
- 5) Prazo de garantia dos serviços deverá ser, no mínimo, conforme TERMO de referencia;

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente,


Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

COMÉR CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES



Ministério da Educação


 Data Base: Jan / 2016
 Ref: Slnapi
 BDI: 28,0 %

 OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMBA
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMBA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Piaca da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	356,47	2.138,82
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,61	1.121,61
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.618,34	1.618,34
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	263,06	263,06	263,06
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	398,45	15.938,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	4,53	6.841,34
1.7	Locação do terreno (um furo de 7m a cada 200m²)	M	56,00	64,58	3.616,48
1.8	Tapuma de chapa de madeira prensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	62,11	4.968,80
					0,00
					0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	EDIFICAÇÃO	m³	298,47	6,74	2.011,69
2.1.1	Aterro/aploado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	148,87	27,32	4.012,49
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	298,47	12,36	3.689,09
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	98,77	1,81	178,77
2.1.4	Reaterro aploado de vala com material da obra	m³			0,00
2.2	MURETA	m³	11,26	27,32	307,62
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	17,74	12,36	219,27
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	6,39	1,81	11,57
2.2.3	Reaterro aploado de vala com material da obra	m³			0,00
					0,00
2.3	CASTELO D'AGUA	m³	5,78	27,32	157,91
2.3.1	escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,5m	m³	12,96	12,36	160,19
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	1,06	1,81	1,92
2.3.3	Reaterro aploado de vala com material da obra	m³			0,00
					0,00
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS	m²	108,97	19,59	2.134,72
3.1.1	Lasro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	193,58	34,98	6.771,43
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	kg	1.302,09	9,30	12.109,44
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,64	9,00	1.364,76
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	m³	25,36	417,27	10.581,97
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.				0,00
					0,00
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	m²	707,67	34,98	24.754,30
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	kg	1.248,55	9,30	11.611,52
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,82	9,00	5.812,38
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	m³	40,93	417,27	17.078,06
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.				0,00



Ministério da Educação

FNDE
 Fundo Nacional
 de Desenvolvimento
 da Educação

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapl

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA				
3.3.1	estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15Mpa (sem armação) 7m	m	56,00	52,92	2.963,52
3.3.2	cutel e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	38,74	464,88
3.3.3	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m²	12,96	19,59	253,89
3.3.4	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 10X	m²	7,20	34,98	251,86
3.3.5	armação aço CA-50 para 1,0 m² de concreto	um	6,48	672,92	4.360,52
3.3.6	concreto fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,71	417,27	1.965,34
					0,00
3.4	MURETA BLOCOS				
3.4.1	estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15Mpa sem armação) 7m	m	52,50	52,92	2.778,30
3.4.2	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m²	27,97	19,59	547,93
3.4.3	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 5X	m²	21,39	34,98	748,22
3.4.4	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	34,36	9,30	319,55
3.4.5	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91	9,00	341,19
3.4.6	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	417,27	993,10
					0,00
3.5	MURETAS VIGAS BALDRAME				
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m²	28,49	34,98	996,58
3.5.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,91	9,30	585,06
3.5.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,82	9,00	241,38
3.5.4	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	417,27	634,25
					0,00
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m²	459,20	34,53	15.856,18
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.730,55	9,30	16.094,12
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	628,91	9,00	5.660,19
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	417,27	10.511,03
					0,00
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Vigas	m²	714,44	34,53	24.669,61
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.152,73	9,30	10.720,39
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	581,18	9,00	5.230,62
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	417,27	17.187,35
					0,00
4.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	m	262,10	20,87	5.470,03
					0,00
4.4	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	34,53	597,02

90



Ministério da Educação

FNDE
 Fundo Nacional
 de Desenvolvimento
 da Educação

 Data Base: Jan / 2016
 Ref: Sinapi
 BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
4.4.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocacao.	kg	48,82	9,30	454,03
4.4.3	Armacao de aco CA 60, Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocacao.	kg	20,36	9,00	183,24
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m³	0,80	417,27	333,82
					0,00
					0,00
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobro de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	98,47	506,14
5.2	ALVENARIA DE VEDACAO				
5.2.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96	43,03	40.575,57
5.2.2	Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	77,94	1.330,44
5.2.3	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93	58,81	28.165,87
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco:1:6 (cimento e areia)	m	50,56	15,68	792,78
5.2.5	Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	m²	22,63	479,13	10.842,71
5.3	ALVENARIA DA MURETA				
5.3.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	43,03	779,70
					0,00
					0,00
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	6.1.1 Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	413,35	4.133,50
6.1.2	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	5,00	1.065,27	5.326,35
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	419,63	1.678,52
6.1.4	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00	419,63	2.517,78
6.1.5	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	419,63	4.196,30
6.1.6	Porta de comersando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	16,00	168,41	2.694,56
6.1.7	Chapa metalica (aluminio) 0,8x0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalacao	m²	11,20	59,99	671,89
6.2	FERRAGENS E ACESSORIOS				
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	51,00	59,58	3.038,58
6.3	PORTAS EM ALUMINIO				
6.3.1	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	479,93	1.108,64
6.3.2	Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	479,93	806,28
6.3.3	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	479,93	3.225,13

 1.022
 Nº
 FERRICA

 Gerado por Sinapi
 Social Gerenciada REA 939-DIES
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA

6



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
6.3.4	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	365,38	41.434,09
6.3.5	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	365,38	1.841,52
6.3.6	Porta de abrir PAG 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	479,93	2.130,89
6.3.7	Porta de abrir PA7 150+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	479,93	2.519,63
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV	und	1,00	2.056,02	2.056,02
6.4.1	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	2.056,02	2.056,02
6.4.2	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	0,61	235,02	143,36
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	1,75	405,28	709,24
6.5	JANELAS DE ALUMINIO - JA	m²	1,60	405,28	648,45
6.5.1	Janelas de Alumínio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	3,22	356,82	1.148,96
6.5.2	Janelas de Alumínio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	2,03	405,28	822,72
6.5.3	Vidro liso JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,10	356,82	749,32
6.5.4	Janelas de Alumínio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	2,10	431,68	906,53
6.5.5	Janelas de Alumínio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m²	2,10	431,68	906,53
6.5.6	Janelas de Alumínio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	431,68	5.439,17
6.5.7	Janelas de Alumínio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	431,68	2.719,58
6.5.8	Janelas de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	431,68	8.158,75
6.5.9	Janelas de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	431,68	906,53
6.5.10	Janelas de Alumínio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	431,68	2.719,58
6.5.11	Janelas de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	431,68	3.626,11
6.5.12	Janelas de Alumínio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	431,68	5.439,17
6.5.13	Janelas de Alumínio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	431,68	14.504,45
6.5.14	Janelas de Alumínio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	431,68	7.252,22
6.5.15	Janelas de Alumínio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	20,25	188,86	3.824,42
6.5.16	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m²	10,70	145,95	1.561,67
6.6	VIDROS	m²	11,40	235,02	2.679,23
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m²	21,28	228,74	4.867,89
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao				
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira				

J.023
N°
RUBRICA

CONSTRUTORA INCORP. LTDA.
Sócio Gerente: CIRIA 939-DJES
Craido Sperandio



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016
Ref: Sinapi
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 10º BAIRRO SAYONARA SOORETAMAVES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
6.7	ESQUADRIA GRADIL METALICO				0,00
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,69	11.786,13
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	m²	8,31	152,84	1.270,10
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	m²	145,20	255,91	37.158,13
6.7.4	Portão de abrir com gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	13,50	234,69	3.168,32
					0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA				177.785,51
7.1	Estrutura metalica em tesouras	m²	1.426,85	124,60	174.366,05
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	1.283,33	135,87	174.366,05
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	89,25	30,71	2.556,61
7.4	Calha em chapa metalica NAº 22 desenvolvimento de 60 cm	m	186,15	37,52	6.984,35
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	256,90	18,87	4.885,44
7.6	Pingadeira (chabim) em concreto	m	258,20	24,22	6.253,60
					0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				4.960,77
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	7,01	4.960,77
					0,00
9	REVESTIMENTOS				9.099,45
9.1	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	2,59	61.672,70
9.2	Emboço para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	21,82	26.513,18
9.3	Emboço paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	686,87	36,60	33.509,99
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4:5 espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	16,52	41.082,05
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	629,61	65,25	410,67
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	9,21	44,59	333,98
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	7,49	44,59	676,43
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	15,17	44,59	608,65
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m²	136,50	44,59	6.086,54
9.10	Rodamelo em madeira (largura=10cm)	m²	191,30	12,82	2.452,47
9.11	Forro de pêsso acartonado estruturado montagem e instalacao	m²	496,03	55,99	27.854,82
9.12	"Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm"	m²	738,27	57,21	42.236,43
					0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)				0,00
10.1	PAVIMENTACAO INTERNA				34.327,12
10.1.1	Contapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	29,60	27.971,96
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,12	13.908,04
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	36,02	784,42
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m³	23,72	33,07	784,42
10.1.5	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	226,97	24,61	5.585,73



Ministério da Educação

FNDE
 Fundo Nacional
 de Desenvolvimento
 da Educação

 Data Base: Jan / 2016
 Ref: Sinapi
 BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
10.1.6	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m²	355,53	56,62	20.130,11
10.1.7	Piso vinilico em manita e=2,0mm	m²	394,33	66,98	26.412,22
10.1.8	Piso pdotatili de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso pdotatili direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	141,36	3.206,04
10.1.10	Rodapa vinilico h=5cm	m	191,30	12,30	2.352,99
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,95	6.025,50
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,57	185,09
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				0,00
10.2.1	Passo em concreto despenhado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	31,70	10.967,57
10.2.2	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m²	28,22	22,71	640,88
10.2.3	Pavimentacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre coichao de areia	m²	67,22	41,48	2.788,29
10.2.4	Piso ttil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m²	4,86	91,97	446,97
10.2.5	Piso ttil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m²	8,64	91,97	794,62
10.2.6	Melo fo (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	m	23,10	32,14	742,43
10.2.7	Colchao de areia e=10cm	m³	7,60	66,02	501,75
10.2.8	Grma batatais em placas	m²	368,56	9,39	3.460,78
11	PINTURA				0,00
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrilica O2 demaos	m²	2.028,45	14,81	30.041,34
11.2	Pintura em latex acrilico O2 demaos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	12,26	33.289,82
11.3	Pintura em latex PVA O2 demaos sobre teto	m²	498,03	8,27	4.118,71
11.4	Pintura em esmalte sintetico O2 demaos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,23	2.059,53
11.5	Pintura em esmalte sintetico O2 demaos em rodameio de madeira	m²	18,13	19,32	369,59
11.6	Pintura epoxi O2 demaos	m²	172,17	37,03	6.375,46
12	INSTALACAO HIDRAULICA				0,00
12.1	TUBILACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				0,00
12.1.1	Tubo PVC soldavel A* 20 mm, fornecimento e instalacao	m	36,78	4,55	167,95
12.1.2	Tubo PVC soldavel A* 25 mm, fornecimento e instalacao	m	275,11	3,31	910,61
12.1.3	Tubo PVC soldavel A* 32 mm, fornecimento e instalacao	m	16,43	6,76	111,07
12.1.4	Tubo PVC soldavel A* 50 mm, fornecimento e instalacao	m	115,77	12,05	1.395,03
12.1.5	Tubo PVC soldavel A* 60 mm, fornecimento e instalacao	m	42,95	18,50	794,56
12.1.6	Tubo PVC soldavel A* 75mm, fornecimento e instalacao	m	50,33	25,83	1.300,02
12.1.7	Tubo PVC soldavel A* 85mm, fornecimento e instalacao	m	94,74	32,42	3.071,47
12.1.8	Tubo PVC soldavel A* 110mm, fornecimento e instalacao	m	46,40	32,40	1.503,36
12.1.9	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4", fornecimento e instalacao"	un	4,00	257,00	1.028,00



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016
Ref: Sinapi
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
12.1.10	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3", fornecimento e instalacao"	un	4,00	185,14	740,56
12.1.11	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	1,00	11,95	11,95
12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4", fornecimento e instalacao"	un	4,00	28,94	115,76
12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	3,00	2,38	7,14
12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	un	81,00	2,38	192,78
12.1.15	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1", fornecimento e instalacao"	un	2,00	3,14	6,28
12.1.16	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2", fornecimento e instalacao"	un	36,00	6,77	243,72
12.1.17	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2", fornecimento e instalacao"	un	16,00	12,69	203,04
12.1.18	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2", fornecimento e instalacao"	un	4,00	20,83	83,32
12.1.19	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3", fornecimento e instalacao"	un	4,00	28,94	115,76
12.1.20	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	4,70	4,70
12.1.21	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	24,00	13,15	315,60
12.1.22	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	32,59	97,77
12.1.23	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	42,55	297,85
12.1.24	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	94,32	188,64
12.1.25	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	30,00	9,39	281,70
12.1.26	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	8,86	17,72
12.1.27	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	13,00	65,00
12.1.28	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	15,00	30,51	457,65
12.1.29	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	29,60	118,40
12.1.30	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	3,12	18,72
12.1.31	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	5,07	10,14
12.1.32	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	8,90	17,80
12.1.33	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	46,39	92,78
12.1.34	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	52,70	105,40
12.1.35	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	4,04	12,12
12.1.36	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	151,00	4,78	721,78
12.1.37	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	6,46	19,38
12.1.38	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	7,73	154,60
12.1.39	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	21,70	238,70
12.1.40	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	67,89	135,78
12.1.41	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	67,89	678,90
12.1.42	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	25,94	181,58
12.1.43	Joelho de reducao 90A° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	14,35	43,05
12.1.44	"Joelho 90 soldavel com rosca 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	5,00	4,65	23,25
12.1.45	"Joelho 90A° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	un	7,00	8,38	58,66
12.1.46	"Joelho de reducao 90A° soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	88,00	14,35	1.262,80
12.1.47	"Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"	un	15,00	2,73	40,95
12.1.48	"Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	14,00	6,88	96,32
12.1.49	Te 80 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	37,00	6,76	250,12

J.026
N° RUBRICA

COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Gerência Sp/Amadio
C/Av. Paulista 939-DIES



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapl

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
12.1.50	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	7,47	7,47
12.1.51	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	13,00	13,09	170,17
12.1.52	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	34,39	412,68
12.1.53	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	31,01	93,03
12.1.54	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	9,00	31,01	279,09
12.1.55	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	45,09	90,18
12.1.56	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	8,22	24,66
12.1.57	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	28,00	13,20	369,60
12.1.58	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	19,93	19,93
12.1.59	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	41,90	460,90
12.1.60	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	41,90	209,50
12.1.61	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	78,66	393,30
12.1.62	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	78,66	157,32
12.1.63	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	12,46	249,20
12.1.64	"Te de reducao 90 soldavel com bucha latão B central 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	3,00	14,35	43,05
12.1.65	"Te soldavel com bucha latão bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	un	1,00	5,22	5,22
12.1.66	"Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2"	un	26,00	3,95	102,70
12.1.67	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00	5,45	141,70
12.2	Tubo de ligacao latão cromado com canopia para vaso sanitário	un	1,00	96,78	96,78
12.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS	un	1,00	131,48	131,48
12.2.2	"Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalacao"	un	1,00	29,29	29,29
12.2.3	"Registro de gaveta com canopia cromada 1/2", fornecimento e instalacao"	un	8,00	115,21	921,68
12.2.4	"Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2", fornecimento e instalacao"	un	2,00	229,85	447,70
12.2.5	"Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalacao"	un	2,00	390,06	780,12
12.2.6	"Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalacao"	un	2,00	52,57	105,14
12.2.7	"Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalacao"	un	2,00	652,93	1.305,86
12.2.8	"Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalacao"	un	1,00	89,35	89,35
12.2.9	"Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalacao"	un	5,00	131,48	657,40
12.2.10	"Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2", fornecimento e instalacao"	un	31,00	89,35	2.769,85
12.2.11	"Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	un	15,00	63,93	958,95
12.2.12	"Registro de pressao com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	un	0,00	0,00	0,00
13	DREAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				0,00
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	m	237,27	18,39	4.363,40
13.1.1	Tubo de PVC A 100mm, fornecimento e instalacao	m	107,14	35,27	3.778,83
13.1.2	Tubo de PVC A 150mm, fornecimento e instalacao	uni	52,00	19,38	1.007,78
13.1.3	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	26,00	349,18	9.072,68
13.1.4	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	13,86	55,44
13.1.5	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	13,86	55,44
13.1.6	Te sanitario 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	49,48	197,92

90



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016
Ref. Sinapl
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
13.1.7	Juncacsimples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	uni	6,00	46,19	277,14
13.2	ACESSORIOS				0,00
13.2.1	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, A*100mm	uni	24,00	25,86	620,64
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	uni	20,00	123,26	2.465,20
					0,00
14	INSTALÇÃO SANITÁRIA				6.903,14
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalacao	m	213,06	32,40	1.401,52
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalacao	m	125,81	11,14	1.401,52
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalacao	m	136,81	17,06	2.333,98
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalacao	m	92,42	23,04	2.129,36
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalacao	m	37,60	35,27	1.326,15
14.6	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	uni	37,00	5,02	185,74
14.7	Curva PVC 90º curta 40mm fornecimento e instalacao	uni	97,00	6,42	622,74
14.8	Curva PVC 90º curta 75mm fornecimento e instalacao	uni	23,00	41,27	949,21
14.9	Joelho PVC 45º 100mm fornecimento e instalacao	uni	7,00	13,43	94,01
14.10	Joelho PVC 45º 75mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	10,97	43,88
14.11	Joelho PVC 45º 40mm fornecimento e instalacao	uni	62,00	6,47	401,14
14.12	Joelho PVC 45º 100mm fornecimento e instalacao	uni	49,00	4,80	235,20
14.13	Joelho PVC 90º 100mm fornecimento e instalacao	uni	26,00	13,86	360,36
14.14	Joelho PVC 90º 75mm fornecimento e instalacao	uni	35,00	16,55	579,25
14.15	Joelho PVC 90º 40mm fornecimento e instalacao	uni	3,00	6,00	18,00
14.16	Joelho PVC 90º 50mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	4,61	87,59
14.17	Joelho PVC 90º 40mm fornecimento e instalacao	uni	65,00	4,61	299,65
14.18	Joelho PVC 90º com anel para esgoto secundario 40mm 1/2" fornecimento e instalacao"	uni	25,00	47,86	1.196,50
14.19	Juncac PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	47,86	95,72
14.20	Juncac PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	44,89	852,91
14.21	Juncac PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	5,00	30,12	150,60
14.22	Juncac PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	30,12	60,24
14.23	Juncac PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	6,00	8,70	52,20
14.24	Reducao excetrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	5,72	5,72	28,60
14.25	Reducao excetrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	1,00	11,30	11,30
14.26	Te PVC 45º 40mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	11,30	214,70
14.27	Te PVC 80º 40mm fornecimento e instalacao	uni	11,00	38,37	422,07
14.28	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	20,00	38,37	767,40
14.29	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	90,18	180,36
14.30	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	11,60	220,40
14.31	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	29,69	118,76
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	uni	19,00	19,42	368,98
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	uni	1,00	45,56	45,56
14.34	Caixa de gordura simples C/G 37cm	uni	7,00	101,37	709,56



Ministério da Educação

FNADE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Ref: Sinapi

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

BDI: 28,0 %

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
14.35	Caixa de inspecao 60x60cm	uni	17,00	273,38	4.647,46
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	uni	1,00	118,38	118,38
14.37	Relo sfonado, PVC 100x100x40mm	uni	30,00	7,47	224,10
14.38	Terminal de Ventilacao 50mm	uni	39,00	4,75	185,25
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	uni	1,00	1.301,08	1.301,08
14.40	Fossaseptica 2,30 x 2,30 m	uni	1,00	1.122,90	1.122,90
					0,00
					0,00
15	LOUÇAS E METAIS				1.849,86
15.1	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	uni	2,00	924,93	1.849,86
15.2	Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios fornecimento e instalacao	uni	4,00	180,29	721,16
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, codigo Pi.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	uni	20,00	341,30	6.826,00
15.4	"Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	uni	26,00	197,37	5.131,62
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (valvula, sifao e engatê flexivel cromados), exceto torneira	uni	22,00	87,67	1.928,74
15.6	"Cuba industrial 50x40 profundidade 30 A- HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"	uni	3,00	381,80	1.145,40
15.7	"Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"	uni	15,00	254,52	3.817,80
15.8	Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	uni	4,00	38,20	152,80
15.9	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	uni	4,00	96,27	385,08
15.10	Lavatorio pequeno Ravena/lyz cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente	uni	6,00	77,81	466,86
15.11	Tanque Grande (40L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	uni	7,00	289,69	2.027,83
15.12	Chuveiro Maxi Duchas, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas electricas, codigo 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	uni	15,00	45,18	677,70
15.13	Assento Pollester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente	uni	2,00	702,12	1.404,24
15.14	Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	uni	4,00	21,07	84,28
15.15	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	31,55	820,30
15.16	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	80,66	322,64
15.17	Torneira electrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	2,00	83,18	166,36
15.18	Torneira electrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	72,53	290,12
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	uni	15,00	93,37	1.400,55

1.029

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Gerador Sperry Audio
Socio Gerente (CPC) A-939-DIES



Ministério da Educação



Data Base: Jan / 2016
Ref: Sinapi
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica movel lzy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	uni	15,00	62,30	934,50
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	uni	11,00	11,47	126,17
15.22	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	uni	32,00	31,21	998,72
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	29,14	757,64
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	22,00	39,09	859,98
15.25	Cabide metalico lzy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	16,00	85,14	1.362,24
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.I.080.ESC, aco inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	8,00	164,91	1.319,28
15.27	Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	193,99	775,96
15.28	"Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto codigo 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	uni	1,00	339,43	339,43
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	uni	1,00	578,05	578,05
15.30	Gancito metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	uni	188,00	18,52	3.481,76
15.31	"Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	65,63	1.351,98
16	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL				0,00
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	308,94	438,69
16.2	Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	m²	0,16	326,57	52,25
16.3	"Tubo de Aco Galvanizado A" 3/4", inclusive conexoes"	m	43,00	17,95	771,85
16.4	Envelopamento de concreto 3cm	m	42,00	13,71	575,82
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	uni	3,00	101,84	305,52
16.6	Valvula esfera A" 3/4" NPT 300	uni	4,00	43,60	174,40
16.7	Uniao 3/4" NPT 300"	uni	3,00	37,19	111,57
16.8	Niple 3/4" NPT 300"	uni	6,00	3,42	20,52
16.9	Niple 1/2" NPT 300"	uni	4,00	4,44	17,76
16.10	Niple 1/4" NPT 300"	uni	4,00	3,88	15,52
16.11	Te reducao 3/4" x 1/2"	uni	4,00	3,88	15,52
16.12	Reducao 1/2" x 1/4"	uni	1,00	7,02	7,02
16.13	Luva de reducao 3/4 x 1/2	uni	1,00	10,40	10,40
16.14	Luva de reducao 1/4" x 1/2	uni	2,00	5,20	10,40
16.15	Joelho 1/2" NPT 300"	uni	2,00	3,82	7,64
16.16	Regulador 1A° estagio com manometro	uni	2,00	4,06	8,12
16.17	Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi"	uni	2,00	4,06	8,12
16.18	Maneira Flexivel	uni	1,00	78,27	78,27
16.19	Regulador 2A° estagio com registro	uni	1,00	20,18	20,18
16.20	Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	m	2,00	3,91	7,82
16.21	Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	uni	2,00	42,03	84,06
17	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO				0,00
17.1	Extintor ABC 6KG	uni	1,00	19,59	19,59
					0,00
					961,72
					135,96



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016
Ref: Sinapi
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROMINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
17.2	Extintor CO2 6KG	uni	1,00	463,05	463,05
17.3	Cotoveo 45A° galvanizado 2 1/2"	uni	2,00	29,61	59,22
17.4	Cotoveo 90A° galvanizado 2 1/2"	uni	7,00	29,61	207,27
17.5	Tube aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,02	138,78
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	uni	10,00	32,54	325,40
17.7	Te aço galvanizado 2 1/2"	uni	4,00	70,81	283,24
17.8	Tube aço galvanizado 65mm 2 1/2" x 1/2"	m	65,27	111,02	7.246,28
17.9	Adaptador storz rosca internas 2 1/2"	uni	3,00	15,68	47,04
17.10	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	uni	2,00	406,58	813,16
17.11	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	uni	3,00	11,66	34,98
17.12	Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm"	uni	3,00	29,40	88,20
17.13	Niple jaralelo em ferro maleavel 2 1/2"	uni	6,00	279,23	1.675,38
17.14	Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"	uni	3,00	32,54	97,62
17.15	Registro globo 2 1/2" 45A°	uni	3,00	133,24	399,72
17.16	Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	uni	3,00	27,43	82,29
17.17	Tampao de FoFo 50x50cm	uni	1,00	232,58	232,58
17.18	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	uni	5,00	68,59	342,95
17.19	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	uni	2,00	186,47	372,94
17.20	Uniao de ferro conico macho femea 2 1/2"	uni	4,00	16,06	64,24
17.21	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	uni	40,00	36,02	1.440,80
17.22	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	8,00	16,01	128,08
17.23	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	16,01	48,03
17.24	Conjunto motobomba	uni	2,00	1.898,72	3.797,44
17.25	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	uni	2,00	15,15	30,30
17.26	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saída de emergencia	uni	14,00	18,71	261,94
17.27	Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saída""	uni	3,00	56,13	168,39
17.28	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de incendio	uni	8,00	15,15	121,20
17.29					0,00
18	INSTALACOES ELETRICAS 220V				0,00
18.1	CENTRO DE DISTRIBUICAO				
18.1.1	Quatro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	301,87	905,61
18.1.2	Quatro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	1,00	301,87	301,87
18.1.3	Quatro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	334,13	1.002,39
18.1.4	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	2,00	785,97	1.571,94



Ministério da Educação

FNADE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016
Ref: Smapl
BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18.1.5	Quadro de medição fornecimento e instalação	uni	1,00	198,69	198,69
18.2	DISJUNTORES				0,00
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	uni	22,00	11,37	250,14
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	uni	7,00	11,37	79,59
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	uni	19,00	11,37	216,03
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	uni	26,00	11,37	295,62
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	uni	10,00	11,37	113,70
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	uni	1,00	11,37	11,37
18.2.7	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	uni	1,00	74,33	74,33
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	uni	4,00	74,33	297,32
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	uni	2,00	74,33	148,66
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	uni	8,00	100,36	802,88
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	uni	1,00	291,18	291,18
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	uni	3,00	337,83	1.013,49
18.2.13	Interruptor bipolar DR 100A	uni	1,00	189,99	569,97
18.2.14	Interruptor bipolar DR 25A	uni	1,00	337,83	337,83
18.2.15	Interruptor bipolar DR 63A	uni	1,00	337,83	337,83
18.2.16	Interruptor bipolar DR 80A	uni	28,00	136,17	3.812,76
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto 175V 40KA	uni	8,00	196,17	1.569,36
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto 175V 80KA	uni			0,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				2.679,53
18.3.1	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 20mm (DN 3/4"), inclusive conexões"	m	559,40	4,79	2.679,53
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 25mm (DN 1"), inclusive conexões"	m	298,90	6,09	1.820,30
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 16mm (DN 1/2"), inclusive conexões"	m	6,00	3,92	23,52
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões"	m	241,80	8,44	2.040,79
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, A 40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões"	m	15,60	20,07	313,09
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, A 50mm (DN 2"), inclusive conexões"	m	14,70	22,39	329,13
18.3.7	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, A 50mm (DN 2"), inclusive conexões"	m	164,60	17,83	2.934,82
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões"	m	68,60	29,23	2.005,18
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões"	m	2,30	31,90	73,37
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões"	m	3,50	43,84	153,44
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões"	m	21,90	50,28	1.101,13
18.3.12	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões"	m	17,00	115,17	1.957,89
18.3.13	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	17,00	126,83	2.156,11
18.3.14	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	2,00	36,59	73,18
18.3.15	Caixa de passagem PVC 4x4" fornecimento e instalação	uni	262,00	5,84	1.530,08
18.3.16	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" fornecimento e instalação	uni	10,00	6,93	69,30
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" fornecimento e instalação	uni	205,00	9,02	1.849,10
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				0,00



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²	m	7.957,10	3,32	26.417,57
18.4.2	2 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²	m	502,00	3,73	1.872,46
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²	m	2.335,30	5,03	11.746,56
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÂ²	m	602,80	7,73	4.659,64
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mmÂ²	m	267,50	8,88	2.375,40
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mmÂ²	m	41,40	12,85	531,99
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mmÂ²	m	235,90	17,48	4.123,53
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mmÂ²	m	6,90	23,55	162,50
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mmÂ²	m	259,80	33,44	8.687,71
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #95 mmÂ²	m	10,30	44,11	454,33
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao/750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mmÂ²	m	136,00	70,36	9.709,68
18.5	ELEIROCABOS				0,00
18.5.1	Eletrocabo lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	31,30	59,42	1.859,85
18.5.2	Eletrocabo lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	18,50	64,31	1.189,74
18.5.3	Eletrocabo lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,50	65,46	752,79
18.5.4	Eletrocabo lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	36,60	77,91	2.851,51
18.5.5	Eletrocabo lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes	m	5,50	97,10	534,05
18.5.6	Eletrocabo lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	5,60	126,60	708,96
18.5.7	Eletrocabo lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexoes	m	11,10	126,60	1.405,26
18.5.8	Suporte vertical eletrocabo 120x146mm	uni	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocabo 120x160mm	uni	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocabo 70x125mm	uni	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocabo 70x81mm	uni	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocabo 70x96mm	uni	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocabo 95x114mm	uni	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	uni	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	uni	6,00	7,06	42,36
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	uni	4,00	7,06	28,24

1.034
Nº
RUIRICA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Gerlizo Szorandio
Sócio Gerente/REA 935-DIES



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18.6	ILUMINACAO E TOMADAS				0,00
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	uni	137,00	11,99	1.642,63
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	uni	2,00	20,92	41,84
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	uni	2,00	11,80	23,60
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	uni	36,00	21,82	785,52
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	uni	18,00	9,78	176,04
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	uni	6,00	18,95	113,70
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	uni	8,00	79,31	634,48
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	uni	17,00	155,96	2.651,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	uni	103,00	182,21	18.767,63
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	uni	40,00	148,16	5.926,40
18.6.11	Luminária de piso, com lampada vapor metalico 70W	uni	9,00	200,57	1.805,13
18.6.12	Proletr com lampada de vapor metalico 150W	uni	4,00	582,63	2.330,52
18.6.13	Proletr com lampada de vapor metalico 250W	uni	1,00	582,63	582,63
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	uni	18,00	41,60	748,80
					0,00
					0,00
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO				507,72
19.1	Tubo PVC soldavel A" 25 mm, inclusive conexoes	m	153,39	3,31	507,72
19.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao	uni	23,00	3,12	71,76
19.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao	uni	28,00	2,83	79,24
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nAº 1	uni	7,00	61,85	432,95
					0,00
					0,00
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA				0,00
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				1.837,38
20.1.1	Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6	uni	3,00	612,46	1.837,38
20.1.2	Switch de 48 portas	uni	1,00	1.205,55	1.205,55
20.1.3	Guias de cabos simples	uni	2,00	24,03	48,06
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	uni	1,00	24,03	24,03
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	uni	2,00	24,03	48,06
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	uni	1,00	27,83	27,83
20.1.7	Perfi de montagem	uni	2,00	51,02	102,04
20.1.8	Anel organizador de cabos	uni	2,00	71,96	143,92
20.1.9	Banheia deslizando perfurada	uni	1,00	479,65	479,65
20.1.10	Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	192,29	384,58
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mbps fornecimento e instalacao	uni	2,00	0,00	0,00
20.2	CABOS EM PAR TRANCADOS				12.443,99
20.2.1	Cabo UTP 6 (24AVG)	m	1.268,50	9,81	12.443,99
20.2.2	Cabo coaxial	m	341,00	8,61	2.936,01
20.3	CABOS DE CONEXAO				0,00
20.3.1	Cabo de conexoes A- Patch cord categoria 6 2,5 metros	uni	28,00	18,66	522,48



Ministério da Educação

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

Ref: Sinapi

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

BDI: 28,0 %

LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
20.4	TOMADAS				
20.4.1	Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	uni	28,00	10,57	295,96
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	uni	14,00	3,09	43,26
20.4.3	Central PABX 24 portas	uni	1,00	773,01	773,01
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS				
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	uni	5,00	115,17	575,85
20.5.2	"Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação"	uni	41,00	5,84	239,44
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
20.6.1	"Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões"	m	1,30	6,09	7,92
20.6.2	"Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões"	m	119,30	4,79	571,45
20.6.3	"Eletroduto Aço Galvanizado - A" 1", fornecimento e instalação"	m	50,40	17,83	898,63
20.6.4	"Eletroduto Aço Galvanizado - A" 1-1/4", fornecimento e instalação"	m	4,10	29,23	119,84
20.6.5	"Eletroduto Aço Galvanizado - A" 2", fornecimento e instalação"	m	22,00	31,90	701,80
20.6.6	Eletroduto lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	77,74	59,42	4.619,31
					0,00
					0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA				
21.1	Cofre de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	uni	1,00	2.053,52	2.053,52
21.2	Duto de ligação 1000 X 0,80mm	m	2,85	236,85	675,02
21.3	Chapas chines em alumínio	uni	1,00	563,35	563,35
21.4	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit	uni	2,00	176,35	352,70
					0,00
					0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				
22.1	"Para raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1-1/2" tipo simples"	m	3,00	41,53	124,59
22.2	Verghão CA 25 # 10 mm2	m	42,00	7,24	304,08
22.3	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	uni	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	C.J	24,00	3,18	76,32
22.5	Presilha em latão	uni	24,00	3,28	78,72
22.6	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	uni	1,00	191,55	191,55
22.7	Escacaco de vala para aterramento	m²	39,00	3,21	125,19
22.8	"Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m."	uni	13	41,75	542,75
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	9,97	49,85
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	19,50	6.435,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	27,63	7.183,80
22.12	"Caixa de inspecao, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto"	uni	4,00	56,41	225,64
22.13	"Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²"	uni	12,00	17,51	210,12
					0,00
					0,00
23	SERVICOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"")	uni	1,00	2.895,70	2.895,70
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	212,59	10.316,99

J.035

CONSTRUTORA E INCORP. LTDA.
Gerado e Saneado
Socio Gerente: RFA 933-DJES

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
Cezário Speranzato
Sócio Gerente/CREA 039-D/ES



Ministério da Educação

FNADE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

Planilha Orçamentaria

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
			56,26	212,59	11.960,31
23.1.3	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,02	123,49	5.929,99
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em MDF	m²	7,22	134,77	973,04
23.1.5	Bancos de concreto	m²	3,62	212,59	769,58
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m	106,80	66,95	7.150,26
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira				0,00
23.2	CAIXADAGUA 30.000L				
23.2.1	Alca de lçamento	uni	2,00	197,08	394,16
23.2.2	Suporte de luz piloto	uni	1,00	144,75	144,75
23.2.3	Suporte para cinto de segurancia	uni	1,00	250,84	250,84
23.2.4	Suporte para Para ralo	uni	1,00	208,85	208,85
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	45,75	411,75
23.2.6	Guarda corpo de 1.0m de altura	m	6,97	81,92	570,98
	Chapade aco carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeeccao do reservatorioconforme projeto	Kg	1.702,30	3,92	6.673,02
23.2.7	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	uni	1,00	373,62	373,62
23.2.8	Preparo de superficie, laticamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3	m²	145,76	61,86	9.016,71
23.2.9	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08	37,03	2.558,03
23.2.10	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08	37,03	2.558,03
23.2.11	Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
23.2.12					0,00
					0,00
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	2,08	3.141,28
				TOTAL	1.836.522,90

6

[Handwritten Signature]



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação




CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: PROGRAMA PROFICIENCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁZIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMIMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.506,45	1,89%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDADAÇÕES	10.760,51	0,59%	38.506,45	85%	9.137,62	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDADAÇÕES	110.664,94	6,03%	-	70%	33.199,46	30%	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	112.987,62	6,16%	-	10%	79.077,33	20%	22.683,62	45%	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	82.983,21	4,52%	-	-	12.448,95	40%	37.348,94	10%	40%	30%	20%	-
6	ESQUADRIAS	203.645,42	11,08%	-	-	-	38%	20.364,54	15%	81.468,17	61.093,63	40.729,08	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	372.831,66	20,30%	-	-	93.207,89	100%	88.207,89	55.624,73	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.980,77	0,27%	-	-	4.980,77	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	261.928,71	13,72%	-	-	37.789,31	15%	50.385,74	20%	50.385,74	60.385,74	12.596,44	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	166.176,47	8,99%	-	-	24.776,47	15%	41.294,12	25%	33.035,29	41.294,12	-	-
11	PINTURA	76.254,46	4,15%	-	-	-	-	-	-	22.876,34	19.063,61	30.501,78	3.812,72
12	INSTALAÇÃO HIDRÁLICA	29.632,96	1,61%	-	-	2.963,30	10%	5.906,59	20%	6.659,89	2.963,30	2.963,30	-
13	DRENAGEM DE ÁGUIS PLUVIAIS	13.115,50	0,71%	-	-	-	-	2.623,10	20%	3.634,65	3.273,88	6.651,78	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	31.065,98	1,69%	-	-	6.213,20	20%	6.213,20	20%	6.213,20	6.213,20	-	-
15	LOUÇAS E METAIS	42.605,06	2,31%	-	-	-	-	-	4.250,50	8.601,01	12.161,51	17.002,02	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.753,62	0,15%	-	-	-	-	826,08	30%	626,08	-	550,72	550,72
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	19.996,07	1,09%	-	-	999,90	5%	1.999,81	10%	3.999,61	5.999,42	4.999,62	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.468,94	8,30%	-	-	-	5%	7.622,95	5%	15.245,89	30.491,78	38.114,73	15.245,89
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.091,67	0,06%	-	-	-	-	-	-	218,33	-	873,34	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	29.074,07	1,58%	-	-	-	-	-	-	5.814,81	8.722,22	8.722,22	5.814,81
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.644,59	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.644,59
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	15.687,17	0,85%	-	-	1.568,72	10%	2.349,58	30%	4.687,15	3.131,43	2.349,58	1.568,72
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63.803,90	3,47%	-	-	9.570,08	15%	15.245,89	25%	9.570,08	19.140,17	9.570,08	-
24	SERVIÇOS FINAIS	3.141,28	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296,51	1.844,77
Valores totais		1.836.622,90	100,00%	47.689,61	118.195,70	224.460,17	267.483,05	251.491,65	286.200,15	238.949,81	242.759,56	159.716,10	41.639,99
%				2,60%	6,33%	12,22%	14,56%	13,69%	14,61%	12,50%	13,22%	7,61%	2,35%
% Acumulada				2,60%	9,93%	22,15%	36,71%	50,40%	65,01%	77,51%	90,73%	98,34%	100,00%



Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO VI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO ✓

Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, **DECLARA**, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo deste Edital.

Sooretama – ES, 26 de Março de 2019. ✓

Atenciosamente,




Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES

6



6



Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS ✓

Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **Concorrência Pública** nº 001/2019, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.


Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.

Atenciosamente,



Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente | CREA 939-D/ES



Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Empresa Comér Construtora e Incorporadora Ltda estabelecida a rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, bairro santa Luíza, Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 27.170.703/0001-14 por seu representante legal o (a) Sr.(a) Geraldo Sperandio, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 134.803 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e CPF/MF nº. 251.921.167-91, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de Seguro Garantia.


Sooretama – ES, 26 de Março de 2019.


Atenciosamente,



Comér Construtora e Incorporadora Ltda
Geraldo Sperandio
Sócio Gerente

Geraldo Sperandio
Sócio Gerente/CREA 939-D/ES





Nº	4930	SOLD
Data:	26/03/19	
Func:	P	



Vitória – ES, 26 de Março de 2019.

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA / ES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

Data e horário de abertura: 26/03/2019 às 14:30 h

Proponente: Comér Construtora e Incorporadora Ltda.

CNPJ: 27.170.703/0001-14

**Endereço: Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 65, Cep. 29.045-360,
Santa Luíza – Vitória/ES.**

Telefone: (071) 3337-2577




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com

ANEXO II

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores:

Ass. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2019**, com objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa pro infância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, incluindo mão de obra qualificada, materiais, insumos, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços A EMPRESA **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama - ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, vem pela presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Truiter
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag 01 de 02
Rúbrica




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com



- 1) Nosso preço total para este objeto é de **R\$1.659.128,57 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)** conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:
 - **Planilha Orçamentária;**
 - **Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;**
 - **Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;**
 - **Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;**
- 2) Prazo de execução dos serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII.
- 3) Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data de sua entrega;
- 4) Condições de execução dos serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;
- 5) Prazo de garantia dos serviços deverá ser, no mínimo, conforme TERMO de referencia;

Sem mais para o momento, firmamo-nos, Atenciosamente,

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Declar Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 02.1.22
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245

3045
Nº RÚBRICA

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1					
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	6,00	352,91	2.117,46
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.110,39	1.110,39
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.602,16	1.602,16
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	260,43	260,43
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	40,00	394,47	15.778,80
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	1.510,23	4,48	6.765,83
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200m ²)	M	56,00	63,93	3.580,08
1.8	tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m ²	80,00	61,49	4.919,20
Total do item					36.134,35
MOVIMENTO DE TERRAS					
EDIFICAÇÃO					
2					
2.1					
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	298,47	6,61	1.972,89
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	146,87	26,77	3.931,71
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	298,47	12,11	3.614,47
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	98,77	1,77	174,82
MURETA					
2.2					
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	11,26	26,77	301,43
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	17,74	12,11	214,83
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	6,39	1,77	11,31
CASTELO D'AGUA					
2.3					
2.3.1	escavação manual de valas em qualquer terreno exeto rocha até h=1,5m	m ³	5,78	26,77	154,73
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	12,96	12,11	156,95
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	1,06	1,77	1,88
Total do item					10.535,02
FUNDAÇÕES					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES SAPATAS					
3					
3.1					
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	108,97	19,20	2.092,22
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m ²	193,58	34,28	6.635,92
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.302,09	9,43	12.278,71
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	151,64	9,11	1.381,44
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	25,36	408,92	10.370,21
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2					
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m ²	707,67	34,28	24.258,93
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,55	9,43	11.773,83
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	645,82	9,11	5.883,42
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	40,93	408,92	16.737,11
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA					
3.3					
3.3.1	estaca a trado (broca d=30 cm com concreto fck=15Mpa (sem armação) 7m	m	56,00	51,86	2.904,16
3.3.2	corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	37,97	455,64
3.3.3	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m ²	12,96	19,20	248,83
3.3.4	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 10X	m ²	7,20	34,28	246,82
3.3.5	amrmação aço CA-50 para 1,0 m ³ de concreto	um	6,48	659,46	4.273,30
3.3.6	concreto fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	4,71	408,92	1.926,00
MURETA BLOCOS					
3.4					
3.4.1	estaca a trado (broca d=30 cm com concreto fck=15Mpa sem armação) 7m	m	52,50	51,86	2.722,65
3.4.2	lastro de concreto magro e=3,0 cm reparo mecanico	m ²	27,97	19,20	537,02

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Delair Antônio Brumatti
 Titular
 CPF 930.442.877-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Pag. 03 de 02
 Rúbrica




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
3.4.3	forma de madeira comum para fundações reaproveitamento 5X	m ²	21,39	34,28	733,25
3.4.4	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%	kg	34,36	9,43	324,01
3.4.5	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	37,91	9,11	345,36
3.4.6	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento	m ³	2,38	408,92	973,23
MURETAS VIGAS BALDRAME					
3.5					
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	m ²	28,49	34,28	976,64
3.5.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%	kg	62,91	9,43	593,24
3.5.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	26,82	9,11	244,33
3.5.4	Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	m ³	1,52	408,92	621,56
Total do item					109.537,83
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	m ²	459,20	33,84	15 539,33
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.730,55	9,43	16 319,09
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	628,91	9,11	5 729,37
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m ³	25,19	408,92	10 300,69
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Vigas	m ²	714,44	33,84	24 176,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.152,73	9,43	10 870,24
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	581,18	9,11	5 294,55
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m ³	41,19	408,92	16 843,41
4.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS					
4.3.1	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	m	262,10	20,45	5 359,95
4.4 CONCRETO ARMADO MURETA PILARES					
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m ²	17,29	33,84	585,09
4.4.2	Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	48,82	9,43	460,37
4.4.3	Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	kg	20,36	9,11	185,48
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	m ³	0,80	408,92	327,14
Total do item					111.991,36
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1 ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)	m ²	5,14	88,62	455,51
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09) assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m ²	942,96	34,42	32 456,68
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	17,07	62,35	1 064,31
5.2.3	Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39. assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m ²	478,93	47,05	22 533,66
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)	m	50,50	12,54	634,02

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Delair Antônio Brumatti
 Titular
 CPF: 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Pag. 04 de 02
 Rubrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	383,30	8 674,08
ALVENARIA DA MURETA					
5.3					
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,42	623,69
Total do item					66.441,95
ESQUADRIAS					
PORTAS DE MADEIRA					
6					
6.1					
6.1.1	Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	330,68	3.306,80
6.1.2	Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	5,00	852,22	4.261,10
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	335,70	1.342,80
6.1.4	Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00	335,70	2.014,20
6.1.5	Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00	335,70	3.357,00
6.1.6	Porta de compresando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	16,00	134,73	2.155,68
6.1.7	Chapa metalica (aluminio) 0,8*0,5x 1mm para as portas fornecimento e instalação	m²	11,20	47,99	537,49
FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2		und	51,00	50,64	2.582,64
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas				
PORTAS EM ALUMINIO					
6.3					
6.3.1	Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	407,94	942,34
6.3.2	Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	407,94	685,34
6.3.3	Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	407,94	2.741,36
6.3.4	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	310,57	35.218,64
6.3.5	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	310,57	1.565,27
6.3.6	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	407,94	1.811,25
6.3.7	Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	407,94	2.141,69
PORTAS DE VIDRO - PV					
6.4					
6.4.1	Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.747,61	1.747,61
6.4.2	Porta de Vidro temperado PV2 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.747,61	1.747,61
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,61	199,76	121,85
JANELAS DE ALUMINIO - JA					
6.5					
6.5.1	Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	1,75	344,48	602,84
6.5.2	Janela de Aluminio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	1,60	344,48	551,17
6.5.3	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	303,29	976,59
6.5.4	Janela de Aluminio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	2,03	344,48	699,29
6.5.5	Janela de Aluminio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa	m²	2,10	303,29	636,91
6.5.6	Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	366,93	770,55
6.5.7	Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	366,93	4.623,32

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930 442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 05 de 22
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA	Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES	BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
6.5.8	Janela de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	366,93	2.311,66
6.5.9	Janela de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	366,93	6.934,98
6.5.10	Janela de Alumínio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	366,93	770,55
6.5.11	Janela de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	366,93	2.311,66
6.5.12	Janela de Alumínio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	366,93	3.082,21
6.5.13	Janela de Alumínio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	366,93	4.623,32
6.5.14	Janela de Alumínio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	366,93	12.328,85
6.5.15	Janela de Alumínio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	366,93	6.164,42
6.5.16	Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	m²	20,25	160,53	3.250,73
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	m²	10,70	124,05	1.327,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalacao	m²	11,40	199,76	2.277,26
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	194,43	4.137,47
6.7	ESQUADRIA GRADIL METALICO				
6.7.1	Gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	50,22	199,48	10.017,89
6.7.2	Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	8,31	129,91	1.079,55
6.7.3	Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e	m²	145,20	217,52	31.583,90
6.7.4	Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao	m²	13,50	199,48	2.692,98
	Total do item				172.036,12
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metalica em tesouras	m²	1.426,85	96,57	137.790,90
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	1.283,33	105,57	135.481,15
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado	m	83,25	29,17	2.428,40
7.4	Calha em chapa metalica NA° 22 desenvolvimento de 50 cm	m	186,15	35,64	6.634,39
7.5	Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m²	258,90	17,93	4.642,08
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	23,01	5.941,18
	Total do item				292.918,10
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	6,66	4.713,08
	Total do item				4.713,08
9	REVESTIMENTOS				
9.1	Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	2,56	8.994,05
9.2	Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	21,60	61.050,89
9.3	Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	m²	686,87	38,21	26.245,30
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	16,35	33.165,16
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	m²	629,61	64,60	40.672,81
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	m²	9,21	44,14	406,53
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	m²	7,49	44,14	330,61
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	m²	15,17	44,14	669,60

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag 06
Rúbrica




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	m ²	136,50	44,14	6.025,11
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m ²	191,30	12,69	2.427,60
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	m ²	498,03	55,37	27.575,92
9.12	"Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm"	m ²	738,27	56,64	41.815,61
Total do item					249.379,18

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)

PAVIMENTACAO INTERNA					
10					
10.1					
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m ²	1.159,70	28,12	32.610,76
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m ²	1.159,70	22,91	26.568,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m ²	386,12	34,22	13.213,03
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m ³	23,72	31,42	745,28
10.1.5	Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	m ²	226,97	23,38	5.306,56
10.1.6	Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	m ²	355,53	53,79	19.123,96
10.1.7	Piso vinilico em manta e=2,0mm	m ²	394,33	63,63	25.091,22
10.1.8	Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	27,90	134,29	3.746,69
10.1.9	Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	22,68	134,29	3.045,70
10.1.10	Rodape vinilico h=5cm	m	191,30	11,69	2.236,30
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	63,60	5.724,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	99,34	175,83
PAVIMENTACAO EXTERNA					
10.2					
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m ²	345,98	31,38	10.856,85
10.2.2	Rampa de acesso em concreto nao estrutural	m ²	28,22	22,48	634,39
10.2.3	Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	m ²	67,22	41,07	2.760,73
10.2.4	Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	m ²	4,86	91,05	442,50
10.2.5	Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	m ²	8,64	91,05	786,67
10.2.6	Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	m	23,10	31,82	735,04
10.2.7	Colchao de areia e=10cm	m ³	7,60	65,36	496,74
10.2.8	Grama batatais em placas	m ²	368,56	9,30	3.427,61
Total do item					157.728,58

PINTURA

11					
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrilica 02 demaos	m ²	2.028,45	14,66	29.737,08
11.2	Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas	m ²	2.715,32	12,14	32.963,98
11.3	Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	m ²	498,03	8,19	4.078,87
11.4	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira	m ²	107,10	19,04	2.039,18
11.5	Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira	m ²	19,13	19,13	365,96
11.6	Pintura epoxi 02 demaos	m ²	172,17	36,66	6.311,75
Total do item					75.496,82

INSTALACAO HIDRAULICA

12					
12.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				
12.1.1	Tubo PVC soldavel A~ 20 mm, fornecimento e instalacao	m	36,78	3,82	140,50
12.1.2	Tubo PVC soldavel A~ 25 mm, fornecimento e instalacao	m	275,11	2,78	764,81
12.1.3	Tubo PVC soldavel A~ 32 mm, fornecimento e instalacao	m	16,43	5,68	93,32
12.1.4	Tubo PVC soldavel A~ 50 mm, fornecimento e instalacao	m	115,77	10,12	1.171,59
12.1.5	Tubo PVC soldavel A~ 60 mm, fornecimento e instalacao	m	42,95	15,54	667,44
12.1.6	Tubo PVC soldavel A~ 75mm, fornecimento e instalacao	m	50,33	21,70	1.092,16
12.1.7	Tubo PVC soldavel A~ 85mm, fornecimento e instalacao	m	94,74	27,23	2.579,77
12.1.8	Tubo PVC soldavel A~ 110mm, fornecimento e instalacao	m	46,40	27,22	1.263,07

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 07 de 032
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
12.1.9	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	215,88	863,52
12.1.10	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	155,52	622,08
12.1.11	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	1,00	10,04	10,04
12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	24,30	97,20
12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	3,00	2,00	6,00
12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"', fornecimento e instalacao"	un	81,00	2,00	162,00
12.1.15	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"', fornecimento e instalacao"	un	2,00	2,64	5,28
12.1.16	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	36,00	5,68	204,48
12.1.17	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2"', fornecimento e instalacao"	un	16,00	10,66	170,56
12.1.18	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	17,49	69,96
12.1.19	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"', fornecimento e instalacao"	un	4,00	24,30	97,20
12.1.20	Bucha de reducao sold. curta 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	3,95	3,95
12.1.21	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	24,00	11,05	265,20
12.1.22	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	27,38	82,14
12.1.23	Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	35,74	250,18
12.1.24	Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	79,23	158,46
12.1.25	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	30,00	7,89	236,70
12.1.26	Bucha de reducao sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,44	14,88
12.1.27	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	10,92	54,60
12.1.28	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	15,00	25,63	384,45
12.1.29	Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	4,00	24,86	99,44
12.1.30	Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	6,00	2,62	15,72
12.1.31	Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	4,26	8,52
12.1.32	Joelho 45 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	7,48	14,96
12.1.33	Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	38,97	77,94
12.1.34	Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	44,27	88,54
12.1.35	Joelho 45 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	3,39	10,17
12.1.36	Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	un	151,00	4,02	607,02
12.1.37	Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	5,43	16,29
12.1.38	Joelho 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	20,00	6,49	129,80
12.1.39	Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	18,23	200,53
12.1.40	Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	57,03	114,06
12.1.41	Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	10,00	57,03	570,30
12.1.42	Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	7,00	21,79	152,53
12.1.43	Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	12,05	36,15
12.1.44	"Joelho de reducao 90° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao"	un	5,00	3,91	19,55
12.1.45	"Joelho 90° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4"', fornecimento e instalacao"	un	7,00	7,04	49,28
12.1.46	"Joelho de reducao 90° soldavel com bucha latao 25mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	88,00	12,05	1.060,40
12.1.47	"Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"	un	15,00	2,29	34,35
12.1.48	"Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2"', fornecimento e instalacao"	un	14,00	5,78	80,92
12.1.49	Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	un	37,00	5,68	210,16
12.1.50	Te 90 soldavel 32mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	6,27	6,27
12.1.51	Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	un	13,00	11,00	143,00

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 08 de 02
Rúbrica


VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES

CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
12.1.52	Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	un	12,00	28,89	346,68
12.1.53	Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	26,05	78,15
12.1.54	Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao	un	9,00	26,05	234,45
12.1.55	Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	37,88	75,76
12.1.56	Te de reducao 90 soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	3,00	6,90	20,70
12.1.57	Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	un	28,00	11,09	310,52
12.1.58	Te de reducao 90 soldavel 50mm 32mm, fornecimento e instalacao	un	1,00	16,74	16,74
12.1.59	Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	un	11,00	35,20	387,20
12.1.60	Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	35,20	176,00
12.1.61	Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao	un	5,00	66,07	330,35
12.1.62	Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao	un	2,00	66,07	132,14
12.1.63	"Te reducao 90A° soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	un	20,00	10,47	209,40
12.1.64	"Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	un	3,00	12,05	36,15
12.1.65	"Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2"	un	1,00	4,38	4,38
12.1.66	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00	3,32	86,32
12.1.67	Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00	4,58	119,08
TUBULAÇÕES E CONEXOES METAIS					
12.2		un	1,00	81,30	81,30
12.2.1	"Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalacao"	un	1,00	110,44	110,44
12.2.2	"Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalacao"	un	1,00	26,40	26,40
12.2.3	"Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2", fornecimento e instalacao"	un	8,00	96,78	774,24
12.2.4	"Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalacao"	un	2,00	188,03	376,06
12.2.5	"Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalacao"	un	2,00	327,65	655,30
12.2.6	"Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalacao"	un	2,00	44,16	88,32
12.2.7	"Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalacao"	un	2,00	548,46	1.096,92
12.2.8	"Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalacao"	un	1,00	75,05	75,05
12.2.9	"Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalacao"	un	5,00	110,44	552,20
12.2.10	"Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalacao"	un	31,00	75,05	2.326,55
12.2.11	"Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	un	15,00	53,70	805,50
12.2.12	"Registro de pressao com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacao"	un			
Total do item					24.809,68
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
13					
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1.1	Tubo de PVC A°100mm, fornecimento e instalacao	m	237,27	16,55	3.926,82
13.1.2	Tubo de PVC A°150mm, fornecimento e instalacao	m	107,14	31,74	3.400,62
13.1.3	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	52,00	17,44	906,88
13.1.4	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	uni	26,00	12,09	314,34
13.1.5	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	12,47	49,88
13.1.6	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	uni	4,00	44,53	178,12
13.1.7	Te sanitario 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	uni	6,00	41,57	249,42
13.1.8	Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao	uni			0,00
13.2	ACESSORIOS				
13.2.1	Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, A°100mm	uni	24,00	23,27	558,48
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	uni	20,00	110,93	2.218,60
Total do item					11.803,16
INSTALAÇÃO SANITARIA					
14					
14.1	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	m	213,06	29,16	6.212,83
14.2	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	m	125,81	10,03	1.261,87
14.3	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	m	136,81	15,35	2.100,03
14.4	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	m	92,42	20,74	1.916,75
14.5	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	m	37,60	31,74	1.193,42
14.6	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	uni	37,00	4,52	167,24
14.7	Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	uni	97,00	5,78	560,66
14.8	Curva PVC 90A° curta 40mm fornecimento e instalacao	uni	23,00	37,14	854,22
14.9	Curva PVC 90A° curta 75mm fornecimento e instalacao	uni	7,00	12,09	84,63
14.9	Joelho PVC 45A° 100mm fornecimento e instalacao	uni			

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Delair Antônio Brumatti
 Titular
 CPF: 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Pag. 09
 Rúbrica




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
 LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
14.10	Joelho PVC 45Â° 75mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	9,87	39,48
14.11	Joelho PVC 45Â° 40mm fornecimento e instalacao	uni	62,00	5,82	360,84
14.12	Joelho PVC 45Â° 40mm fornecimento e instalacao	uni	49,00	4,32	211,68
14.13	Joelho PVC 90Â° 100mm fornecimento e instalacao	uni	26,00	12,47	324,22
14.14	Joelho PVC 90Â° 75mm fornecimento e instalacao	uni	35,00	14,90	521,50
14.15	Joelho PVC 90Â° 50mm fornecimento e instalacao	uni	3,00	5,40	16,20
14.16	Joelho PVC 90Â° 40mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	4,15	78,85
14.17	"Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario 40mm 1 1/2"" fornecimento e instalacao"	uni	65,00	4,15	269,75
14.18	Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	25,00	43,07	1.076,75
14.19	Juncao PVC simples 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	43,07	86,14
14.20	Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	40,40	767,60
14.21	Juncao PVC simples 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	5,00	27,11	135,55
14.22	Juncao PVC simples 75mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	27,11	54,22
14.23	Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	6,00	7,83	46,98
14.24	Reducao excentrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	5,00	5,15	25,75
14.25	Te PVC 45Â° 40mm fornecimento e instalacao	uni	1,00	10,17	10,17
14.26	Te PVC 90Â° 40mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	10,17	193,23
14.27	Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	11,00	34,53	379,83
14.28	Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	20,00	34,53	690,60
14.29	Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao	uni	2,00	81,16	162,32
14.30	Te PVC sanitario 50mm 50mm fornecimento e instalacao	uni	19,00	10,44	198,36
14.31	Te PVC sanitario 75mm 75mm fornecimento e instalacao	uni	4,00	26,72	106,88
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	uni	19,00	17,48	332,12
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	uni	1,00	41,00	41,00
14.34	Caixa de gordura simples CG 37cm	uni	7,00	91,23	638,61
14.35	Caixa de inspecao 60x60cm	uni	17,00	246,04	4.182,68
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	uni	1,00	106,54	106,54
14.37	Raio sifonado, PVC 100x100X40mm	uni	30,00	6,72	201,60
14.38	Terminal de Ventilacao 50mm	uni	39,00	4,28	166,92
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	uni	1,00	1.170,97	1.170,97
14.40	Fossa septica 2,30 x 2,30 m	uni	1,00	1.010,61	1.010,61
Total do item					27.959,65

LOUÇAS E METAIS

15	Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	uni	2,00	832,44	1.664,88
15.1	Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	uni	4,00	162,26	649,04
15.2	Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	uni	20,00	307,17	6.143,40
15.3	"Valvula de descarga 1 1/2"" , com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	uni	26,00	177,63	4.618,38
15.4	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	uni	22,00	78,90	1.735,80
15.5	"Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Å- HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"" , valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	uni	3,00	343,62	1.030,86
15.6	"Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2"" , valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2""x1.1/2"" para pia fornecimento e instalacao"	uni	15,00	229,07	3.436,05
15.7	Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	uni	4,00	34,38	137,52
15.8					

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Delair Antônio Brumatti
 Titular
 CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Pag. 10 de 12
 Rubrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA	Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES	BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
15.9	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	uni	4,00	86,64	346,56
15.10	Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente	uni	6,00	70,03	420,18
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	uni	7,00	260,72	1.825,04
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, cogigo 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	uni	15,00	40,66	609,90
15.13	Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente	uni	2,00	631,91	1.263,82
15.14	Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	uni	4,00	18,96	75,84
15.15	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	28,40	738,40
15.16	Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	72,59	290,36
15.17	Torneira eletrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	2,00	74,86	149,72
15.18	Torneira eletrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	65,28	261,12
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	uni	15,00	84,03	1.260,45
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	uni	15,00	56,07	841,05
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	uni	11,00	10,32	113,52
15.22	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	uni	32,00	28,09	898,88
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	26,00	26,23	681,98
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	22,00	35,18	773,96
15.25	Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	16,00	76,63	1.226,08
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.I.080.ESC, aco inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	8,00	148,42	1.187,36
15.27	Barra de apoio de canto para lavatorio, aco inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalacao	uni	4,00	174,59	698,36
15.28	"Barra de apoio de chuveiro PNE, em ""L"" , Linha conforto codigo 2335.I.ESC, fornecimento e instalacao"	uni	1,00	305,49	305,49
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao	uni	1,00	520,25	520,25
15.30	Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalacao	uni	188,00	16,67	3.133,96
15.31	"Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	59,07	1.216,84
Total do item					38.255,05

INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

16					
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	1,42	278,05	394,83
16.2	Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio	m²	0,16	293,91	47,03
16.3	"Tubo de Aco Galvanizado A 3/4"" , inclusive conexoes"	m	43,00	16,16	694,88
16.4	Envelopamento de concreto 3cm	m	42,00	12,34	518,28
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	uni	3,00	91,66	274,98
16.6	Valvula esfera A 3/4"" NPT 300	uni	4,00	39,24	156,96
16.7	Uniao 3/4"" NPT 300"	uni	3,00	33,47	100,41
16.8	Niple 3/4"" NPT 300"	uni	6,00	3,08	18,48
16.9	Niple 1/2"" NPT 300"	uni	4,00	4,00	16,00
16.10	Niple 1/4"" NPT 300"	uni	4,00	3,49	13,96
16.11	Te reducao 3/4""x1/2""	uni	1,00	6,32	6,32

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag 11 de 12
Rúbrica




VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA
Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
16.12	Reducao 1/2" x 1/4"	uni	1,00	6,32	6,32
16.13	Luva de reducao 3/4 x 1/2	uni	2,00	4,68	9,36
16.14	Luva de reducao 1/4" x 1/2	uni	2,00	3,44	6,88
16.15	Joelho 1/2" NPT 300"	uni	2,00	3,65	7,30
16.16	Regulador 1A° estagio com manometro	uni	1,00	70,44	70,44
16.17	Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi"	uni	1,00	18,16	18,16
16.18	Mangueria Flexivel	m	2,00	3,52	7,04
16.19	Regulador 2A° estagio com registro	uni	2,00	37,83	75,66
16.20	Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	uni	1,00	17,63	17,63
16.21	Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	uni	1,00	17,63	17,63
Total do item					2.478,55

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
17		uni	7,00	129,16	904,12
17.1	Extintor ABC 6KG	uni	1,00	439,90	439,90
17.2	Extintor CO2 6KG	uni	2,00	28,13	56,26
17.3	Cotovelo 45A° galvanizado 2 1/2"	uni	7,00	28,13	196,91
17.4	Cotovelo 90A° galvanizado 2 1/2"	m	1,25	105,47	131,84
17.5	Tubo aco carbono 2 1/2"	uni	10,00	30,91	309,10
17.6	Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"	uni	4,00	67,27	269,08
17.7	Te aco galvanizado 2 1/2"	m	65,27	105,47	6 884,03
17.8	Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2" x 2 1/2"	uni	3,00	14,90	44,70
17.9	Adaptador storz roscas internas 2 1/2"	uni	2,00	386,25	772,50
17.10	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	uni	3,00	11,08	33,24
17.11	Chave para conexao de mangueira tipo storz engate rapido dupla 1 1/2" x 1 1/2"	uni	3,00	27,93	83,79
17.12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	uni	6,00	265,27	1.591,62
17.13	Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm"	uni	3,00	30,91	92,73
17.14	Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"	uni	3,00	59,57	178,71
17.15	Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"	uni	3,00	126,58	379,74
17.16	Registro globo 2 1/2" 45A°	uni	3,00	26,06	78,18
17.17	Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	uni	1,00	220,95	220,95
17.18	Tampao de FoFo 50x50cm	uni	5,00	65,16	325,80
17.19	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	uni	2,00	177,15	354,30
17.20	Valvula de retencao vertical 2 1/2"	uni	4,00	15,26	61,04
17.21	Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	uni	40,00	34,22	1.368,80
17.22	Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	m²	8,00	15,21	121,68
17.23	Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	m²	3,00	15,21	45,63
17.24	Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	uni	2,00	1.803,78	3.607,56
17.25	Conjunto motobomba	uni	2,00	14,39	28,78
17.26	Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	uni	14,00	17,77	248,78
17.27	Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	uni	3,00	17,77	53,31
17.28	Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida""	uni	8,00	14,39	115,12
17.29	Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	uni	8,00	14,39	115,12
Total do item					18.998,19

INSTALACOES ELETRICAS 220V CENTRO DE DISTRIBUICAO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18		uni	3,00	286,78	860,34
18.1	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	1,00	286,78	286,78
18.1.1	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	317,42	952,26
18.1.2	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	317,42	952,26
18.1.3	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	3,00	317,42	952,26

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930 442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 12
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACÁSIA Data Base: Jan / 2016
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
 LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18.1.4	Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	uni	2,00	746,67	1.493,34
18.1.5	Quadro de medicao fornecimento e instalacao	uni	1,00	188,76	188,76
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	uni	22,00	10,80	237,60
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnetico 16A	uni	7,00	10,80	75,60
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	uni	19,00	10,80	205,20
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnetico 25A	uni	26,00	10,80	280,80
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	uni	10,00	10,80	108,00
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnetico 40A	uni	1,00	10,80	10,80
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnetico 10A	uni	1,00	70,61	70,61
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnetico 25A	uni	4,00	70,61	282,44
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnetico 32A	uni	2,00	70,61	141,22
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnetico 80A	uni	8,00	95,34	762,72
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnetico 175A	uni	1,00	276,62	276,62
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnetico 225A	uni	1,00	276,62	276,62
18.2.13	Interruptor bipolar DR 100A	uni	3,00	320,94	962,82
18.2.14	Interruptor bipolar DR 25A	uni	3,00	180,49	541,47
18.2.15	Interruptor bipolar DR 63A	uni	1,00	320,94	320,94
18.2.16	Interruptor bipolar DR 80A	uni	1,00	320,94	320,94
18.2.17	Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	uni	28,00	129,36	3.622,08
18.2.18	Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA	uni	8,00	129,36	1.034,88
18.3	ELETRODUTOS E ACESSORIOS				
18.3.1	"Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å20mm (DN 3/4"), inclusive conexoes"	m	559,40	4,55	2.545,27
18.3.2	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å25mm (DN 1"), inclusive conexoes"	m	298,90	5,79	1.730,63
18.3.3	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å16mm (DN 1/2"), inclusive conexoes"	m	6,00	3,72	22,32
18.3.4	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexoes"	m	241,80	8,02	1.939,24
18.3.5	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, Å40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexoes"	m	15,60	19,07	297,49
18.3.6	Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, Å50mm (DN 2"), inclusive conexoes"	m	14,70	21,27	312,67
18.3.7	Eletroduto Aco Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexoes"	m	164,60	16,94	2.788,32
18.3.8	Eletroduto Aco Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexoes"	m	68,60	27,77	1.905,02
18.3.9	Eletroduto Aco Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexoes"	m	2,30	30,31	69,71
18.3.10	Eletroduto Aco Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexoes"	m	3,50	41,65	145,78
18.3.11	Eletroduto Aco Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexoes"	m	21,90	47,77	1.046,16
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	17,00	109,41	1.859,97
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	uni	17,00	120,49	2.048,33
18.3.14	Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm	uni	2,00	34,76	69,52
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao	uni	262,00	5,55	1.454,10
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalacao	uni	10,00	6,58	65,80
18.3.17	Caixa de passage PVC Octogonal 3" fornecimento e instalacao	uni	205,00	8,57	1.756,85
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Å°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÅ²	m	7.957,10	2,99	23.791,73
18.4.2	2 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Å°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÅ²	m	502,00	3,36	1.686,72
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Å°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÅ²	m	2.335,30	4,53	10.578,91
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Å°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÅ²	m	602,80	6,96	4.195,49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Delair Antônio Brumatti
 Titular
 CPF 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI EPP
 Pag 13 de 13
 Rubrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

Data Base: Jan / 2016

Ref: Sinapi

BDI: 28,0 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm ²	m	267,50	7,99	2.137,33
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm ²	m	41,40	11,57	479,00
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm ²	m	235,90	15,73	3.710,71
4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm ²	m	6,90	21,20	146,28
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm ²	m	259,80	30,10	7.819,98
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm ²	m	10,30	39,70	408,91
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm ²	m	138,00	63,32	8.738,16
ELETRICALHAS					
18.5					1.673,92
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	53,48	1.673,92
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50	57,88	1.070,78
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	58,91	677,47
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	70,12	2.566,39
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	87,39	480,65
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60	113,94	638,06
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	113,94	1.264,73
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	uni	7,00	9,05	63,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	uni	3,00	9,05	27,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	uni	6,00	9,05	54,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	uni	18,00	9,05	162,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	uni	22,00	9,05	199,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	uni	19,00	9,05	171,95
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	uni	38,00	5,62	213,56
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	uni	6,00	6,35	38,10
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	uni	4,00	6,35	25,40
ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.6					1.478,23
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	uni	137,00	10,79	1.478,23
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	uni	2,00	18,83	37,66
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	uni	2,00	10,62	21,24
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	uni	36,00	19,64	707,04
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	uni	18,00	8,80	158,40
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	uni	6,00	17,06	102,36
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	uni	8,00	71,38	571,04
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	uni	17,00	140,36	2.386,12
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	uni	103,00	171,39	17.653,17
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	uni	40,00	133,34	5.333,60
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	uni	9,00	180,51	1.624,59
18.6.12	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	uni	4,00	524,37	2.097,48
18.6.13	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	uni	1,00	524,37	524,37
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	uni	18,00	37,44	673,92
Total do item					139.760,23
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					
19					457,10
19.1	Tubo PVC soldável 25 mm, inclusive conexões	m	153,38	2,98	457,10

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930 442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pag. 14 de 22
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
19.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao	uni	23,00	2,81	64,63
19.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao	uni	28,00	2,55	71,40
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nAº 1	uni	7,00	55,67	389,69
Total do item					982,82

20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA EQUIPAMENTOS PASSIVOS					
20.1.1	Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6	uni	3,00	551,21	1 653,63
20.1.2	Switch de 48 portas	uni	1,00	1 085,00	1 085,00
20.1.3	Guias de cabos simples	uni	2,00	21,63	43,26
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	uni	1,00	21,63	21,63
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	uni	2,00	21,63	43,26
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	uni	1,00	21,63	21,63
20.1.7	Perfil de montagem	uni	1,00	25,05	25,05
20.1.8	Anel organizador de cabos	uni	2,00	45,92	91,84
20.1.9	Bandeja deslizante perfurada	uni	2,00	64,76	129,52
20.1.10	Mini rack de parede 19" x 8u x 450mm fornecimento e instalacao	uni	1,00	431,69	431,69
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mbps fornecimento e instalacao	uni	2,00	173,06	346,12
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS					
20.2.1	Cabo UTP 6 (24AWG)	m	1 268,50	8,83	11 200,86
20.2.2	Cabo coaxial	m	341,00	7,75	2 642,75
20.3 CABOS DE CONEXAO					
20.3.1	Cabos de conexoes A- Patch cord categoria 6 2,5 metros	uni	28,00	16,79	470,12
20.4 TOMADAS					
20.4.1	Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	uni	28,00	9,51	266,28
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	uni	14,00	2,78	38,92
20.4.3	Central PABX 24 portas	uni	1,00	695,71	695,71
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS					
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	uni	5,00	103,65	518,25
20.5.2	"Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao"	uni	41,00	5,26	215,66
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS					
20.6.1	"Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes"	m	1,30	5,48	7,12
20.6.2	"Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexoes"	m	119,30	4,31	514,18
20.6.3	"Eletroduto Aco Galvanizado, A" 1", fornecimento e instalacao"	m	50,40	16,05	808,92
20.6.4	"Eletroduto Aco Galvanizado, A" 1.1/4", fornecimento e instalacao"	m	4,10	26,31	107,87
20.6.5	"Eletroduto Aco Galvanizado, A" 2", fornecimento e instalacao"	m	22,00	28,71	631,62
20.6.6	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes	m	77,74	53,48	4 157,54
Total do item					26.168,43

21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA					
21.1	Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600	uni	1,00	1 848,17	1 848,17
21.2	Duto de ligacao 1000 X 0.80mm	m	2,85	213,17	607,53
21.3	Chapeu chinês em aluminio	uni	1,00	507,02	507,02
21.4	Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit	uni	2,00	158,72	317,44
Total do item					3.280,16

22 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)					
22.1	"Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples"	m	3,00	37,38	112,14
22.2	Vergalhao CA 25 # 10 mm2	m	42,00	6,52	273,84
22.3	Conector mini Bar em bronze estanhado Tel 583	uni	12,00	8,22	98,64
22.4	Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	24,00	2,86	68,64
22.5	Presilha em latao	uni	24,00	2,95	70,80
22.6	Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, espessura 6 mm	uni	1,00	172,40	172,40
22.7	Escavacao de vala para aterramento	m³	39,00	2,89	112,71
22.8	"Haste tipo cooperavel 5/8" x 2,40m."	uni	13	37,58	488,54

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF: 930.442.677-49

Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, Centro - Sooretama - ES CEP: 29927-000

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pag. 15 de 202
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

E-mail: vide-financeiro@msn.com

Tel.: 3273 1245



OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA	Data Base: Jan / 2016
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	Ref: Sinapi
LOCAL: RUA IMBIRI Nº 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES	BDI: 28,0 %
CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm ²	m	5,00	8,97	44,85
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	330,00	17,55	5.791,50
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	260,00	24,87	6.466,20
22.12	"Caixa de inspecao, PVC de 12"', com tampa de ferro fundido.conforme detalhe no projeto"	uni	4,00	50,77	203,08
22.13	"Conector de bronze para haste de 5/8"' e cabo de 50 mm ² "	uni	12,00	15,76	189,12
Total do item					14.092,46

SERVICOS COMPLEMENTARES

GERAIS

23					
23.1					
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt=7m (3mx2"' + 4mx1 1/2"'"))	uni	1,00	2.750,92	2.750,92
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m ²	48,53	201,96	9.801,12
23.1.3	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m ²	56,26	201,96	11.362,27
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m ²	48,02	117,32	5.633,71
23.1.5	Bancos de concreto	m ²	7,22	128,03	924,38
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m ²	3,62	201,96	731,10
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	m	106,80	63,60	6.792,48
23.2	CAIXA D'AGUA 30.000L				
23.2.1	Alca de icamento	uni	2,00	187,23	374,46
23.2.2	Suporte de luz piloto	uni	1,00	137,51	137,51
23.2.3	Suporte para cinto de segurancia	uni	1,00	238,30	238,30
23.2.4	Suporte para Para raio	uni	1,00	198,41	198,41
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	43,46	391,14
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	77,82	542,41
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorioconforme projeto	Kg	1.702,30	3,72	6.332,56
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	uni	1,00	354,94	354,94
23.2.9	Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3	m ²	145,76	58,77	8.566,32
23.2.10	Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08	35,18	2.430,23
23.2.11	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08	35,18	2.430,23
23.2.12	Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	m ²	69,08	8,90	614,81
Total do item					60.607,28

SERVIÇOS FINAIS

24					
24.1	Limpeza final da obra	m ²	1.510,23	2,00	3.020,46
Total do item					3.020,46

TOTAL 1.659.128,57

Sooretama, 22 de março de 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF: 030.442.677-49

Vide Construções e Serviços Eireli Epp
Delair Antonio Brumatti
Titular

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 16 de 22
RUBRICA



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 CNPJ: 07.375.591/0001-20
 E-mail: vide-financeiro@msn.com
 Tel.: 3273 1245

OBRA: PROGRAMA PROINFANCIA, PROJETO CONVENCIONAL TIPO 1 - JARDIM DE ACASIA
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 LOCAL: RUA IMBIRI N° 100 BAIRRO SAYONARA SOORETAMA/ES
 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 06387/2017

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
SERVIÇOS PRELIMINARES	36.134,35	2,18%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento de Terras para Fundações	10.535,02	0,63%	15%	85%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações	108.537,83	6,60%	-	70%	30%	-	-	-	-	-	-	-
Superestrutura	111.991,36	6,75%	-	10%	20%	20%	45%	40%	30%	20%	-	-
Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo (Paredes)	66.441,95	4,00%	-	15%	15%	40%	29.886,86	-	-	30%	20%	-
Esquadrias	172.036,12	10,31%	-	-	-	35%	17.203,61	68.814,45	51.610,84	34.407,22	-	-
Sistemas de Cobertura	292.918,10	17,65%	-	-	25%	73.229,53	73.229,53	43.937,72	-	-	-	-
Impermeabilização	4.713,08	0,28%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revestimentos Internos e Externos	249.379,18	15,03%	-	15%	20%	20%	49.875,84	49.875,84	12.468,96	-	-	-
Sistemas de pisos Internos e Externos (Pavimentação)	157.728,58	9,51%	-	15%	15%	23.659,29	39.432,14	31.545,72	39.432,14	-	-	-
Pintura	75.496,82	4,55%	-	-	-	-	-	22.649,05	18.874,21	30.196,73	3.774,84	-
Instalação Hidráulica	24.609,68	1,50%	-	-	10%	2.460,97	4.921,94	7.442,90	4.921,94	2.460,97	2.460,97	-
Drenagem de Águas Pluviais	11.803,16	0,71%	-	-	-	-	-	2.360,63	3.540,95	2.950,79	590,16	-
Instalação Sanitária	27.959,65	1,69%	-	-	20%	5.591,93	5.591,93	5.591,93	5.591,93	-	-	-
Louças e Metas	38.255,05	2,31%	-	-	-	-	-	3.625,51	7.651,01	11.476,52	15.302,02	-
Instalação de Gás Combustível	2.478,55	0,15%	-	-	30%	743,56	743,56	-	-	485,71	495,71	-
Sistema de Proteção Contra Incêndio	18.998,19	1,15%	-	-	5%	949,91	1.899,82	1.899,82	3.799,64	5.699,46	4.745,55	-
Instalações Elétricas	139.160,27	8,42%	-	-	5%	6.958,01	6.958,01	13.916,03	27.832,05	34.940,07	34.940,07	13.916,03
Instalações de Climatização	982,82	0,06%	-	-	-	-	196,56	-	-	-	796,26	-
Instalações de Rede Estruturada	26.168,43	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.168,43
Sistema de Exaustão Mecânica	3.380,16	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,16
Sistema de Proteção Contra Desc. Atmosféricas (SPDA)	14.092,46	0,85%	-	15%	10%	2.113,87	1.409,25	-	4.227,74	2.816,49	2.113,87	1.409,25
Serviços Complementares	50.607,28	3,05%	-	15%	25%	9.091,09	15.151,82	-	-	-	9.091,09	9.091,09
Serviços Finais	3.070,46	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.070,46
TOTAL	1.658.128,57	100,00%	46.805,70	114.096,07	200.573,45	229.316,94	216.609,60	237.156,96	216.609,60	229.316,94	216.609,60	216.609,60
			2,82%	6,88%	12,09%	13,80%	13,06%	14,25%	13,06%	13,62%	13,62%	13,62%
			46.805,70	160.901,77	361.475,22	560.792,16	807.401,76	1.044.585,72	1.293.199,10	1.489.184,06	1.620.551,24	1.650.128,57
			2,82%	9,70%	21,79%	35,61%	46,66%	62,85%	76,14%	88,76%	97,61%	100,00%

Sooretama, 22 de março de 2019

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Delair Aguiar Brunatti
 Titular

Vide Construções e Serviços Eireli Epp
 Delair Aguiar Brunatti
 Titular

3.059
 Nº RUBRICA





VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO VI



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama - ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, DECLARA, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo deste Edital.

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 19 / 1
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

2.061
RUBRICA

DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida à Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama - ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, **DECLARA**, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **Concorrência Pública** nº. 001/2019, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 17 / 22
Rúbrica



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO VIII



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06387/2017

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida á Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama – ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de Apólice de Seguro Garantia.

SOORETAMA – ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 20/22
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

ANEXO XXII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.375.591/0001-20, estabelecida à Rua Henrique Alves Paixão, nº 833, fundos, centro Sooretama - ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delair Antonio Brumatti, brasileiro, casado portador da cédula de identidade nº 979.995 - ES, e CPF nº 930.442.677-49 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no **Edital da concorrência pública Nº. 001/2019**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do CP 001/2019 foi elaborada de maneira independente do CP 001/2019 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CP /2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CP 001 /2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CP001/2019 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do CP001/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CP001/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CP001/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Delair Antonio Brumatti
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 01/02
RUBRICA

8



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com

1.063	10
Nº	RUBRICA

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CP 001/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SOORETAMA - ES, 22 DE MARÇO DE 2019.

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP

Delair Antônio Brumatti
Titular
CPF 930.442.677-49

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.375.591/0001-20

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Pag. 02 de 02
Rúbrica



AC034



VIDE CONSTR

e-m

ENVELOPE Nº 02 - PI
PREFEITURA MUNICI
COMISSÃO PERMAN
CONCORRÊNCIA P
PROTOCOLO 26/03
DATA ABERTURA: 26

DESTINATARIO / Recipient

ENDEREÇO / Address

CEP
Zip

Grid for CEP/Zip: [][][][][][][][][]

CIDADE / City

1947
2610



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA - ES - CEP: 29927-000
CNPJ: 01.612.155/0001-41 TEL: (27) 3273-1282 FAX: (27) 3273-1282 SITE: WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

Licitação	CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 06387/2017.
Responsável	RONISON MARANGONI ALVES
Data	27/05/2019
Tipo	ATA - CONCORRENCIA PÚBLICA - PROPOSTA DE PREÇOS



ATA Nº. 05 PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B" - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

As quatorze horas (14hs) do dia vinte e sete de maio de dois mil e dezenove (27/05/2019), reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, a CPL (Comissão Permanente de Licitações) deste Órgão, nomeados através do Decreto Municipal nº 042, de 21/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, e demais complementares, para realizar os procedimentos relativos ao **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS** dos participantes da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019**, objetivando a **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional**, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, incluindo mão de obra qualificada, materiais, insumos, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços, e ainda, conforme outros Anexos que compõem este EDITAL.

Registramos a presença nos autos das ATAS nºs **001** (fls. 864/865), **002** (fls. 929/930), **003** (fls. 975/976) e **004** (fls. 980/983) elaboradas pela CPL, bem como que, a presença das análises por parte da área técnica (comissão de engenharia) sobre as capacidades técnicas operativas e profissionais dos licitantes (fls. 924/927-v) e sobre os recursos (fls. 978/979). As fls. 988/990 dos autos, temos o despacho conclusivo do EXMO Prefeito a despeito dos recursos interpostos na fase de habilitação (envelope "A") mantendo "todos" os licitantes como habilitados (vide).

Cabe registrar nessa sessão que, das 03 (três) empresas habilitadas para essa fase, ora participantes, apenas a licitante **COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, não se enquadra como ME ou EPP, conforme consta na ATA nº. 002 já encartada nos autos da licitação.

O aviso de reabertura da presente sessão pública, foi realizado na Imprensa Oficial e no Site da PMS, conforme se verifica as fls. 991/996 dos autos.

Registramos que a presente sessão não está sendo transmitida ao vivo por motivos de falha técnica junto ao departamento de TI, todavia, a mesma está sendo gravada pelo sistema de transmissão para posterior disponibilizar-se aos interessados. Tais informações são importantes, posto que, na tentativa de corrigir o problema da transmissão ao vivo, houve atraso de aproximadamente 15 minutos para início dos trabalhos.

DA SESSÃO PÚBLICA

Conforme consta nos autos, procedemos com a reabertura da presente sessão pública, visando a análise e o julgamento dos ENVELOPES "B" - Proposta de Preços dos licitantes que estão habilitados na fase anterior, sendo eles: **(1) COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, **(2) VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, e, **(3) CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**.


A empresa **COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** não enviou preposto para essa sessão pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA - ES - CEP: 29927-000
CNPJ: 01.612.155/0001-41 TEL: (27) 3273-1282 FAX: (27) 3273-1282 SITE: WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

Licitação	CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 06387/2017.
Responsável	RONISON MARANGONI ALVES
Data	27/05/2019
Tipo	ATA - CONCORRENCIA PÚBLICA - PROPOSTA DE PREÇOS



Após as considerações iniciais, o Sr. Presidente da CPL disponibilizou os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS dos participantes a todos os presentes, visando suas análises aos mesmos, comprovando-se que, os envelopes estão devidamente lacrados e inviolados, inexistindo qualquer registro quanto a isso em sessão.

Feito isso, procedeu-se com a abertura dos respectivos envelopes, apurando seus conteúdos e disponibilizando os mesmos para análise dos presentes, sendo que, após as verificações, constatou-se que:

- Inexistem** aos olhos desta CPL, razões para a desclassificação das propostas apresentadas pelas licitantes, estando todas devidamente habilitadas;
- O menor preço global ofertado foi o da empresa CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 32.468.498.0001-08, conforme MAPA abaixo;
- De forma resumida, podemos apresentar os preços ofertados pelos licitantes, conforme tabela/mapa abaixo. Vejamos:

Empresas / Licitantes	Preço Global - Envelope "B"
COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.836.522,90
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.659.128,57
CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	R\$ 1.619.009,00

CONCLUSÃO - RESUMO GERAL

Por todo exposto, fica declarada como **VENCEDORA** da presente licitação, por apresentar o "menor preço global" em sua proposta, a empresa **CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA** com o valor global de **R\$ 1.619.009,00** (um milhão seiscentos e dezenove mil e nove reais), conforme mapa acima detalhado.

Registra-se que:

- Não compareceram nesta sessão pública, todos os licitantes habilitados na fase anterior deste certame, e que, ante isso, cumprindo a lei 8.666, deve ser aberto prazo para possível interposição de recurso face ao decidido, e;
- As empresas presentes, após este Presidente lhes franquear a oportunidade de fala, os mesmos declinaram qualquer intenção de interposição de recurso, em face da decisão acima, não havendo manifestações.

A presente decisão (cópia desta ATA) será disponibilizada na íntegra no site oficial da PMS (WWW.sooretama.es.gov.br).

Nada mais havendo, eu, RONISON MARANGONI ALVES, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim e membros da CPL e presentes.

RONISON M. ALVES

Presidente da Comissão de Licitação

ELIANE RODRIGUES FELIPE PEÇANHA

Membro da CPL




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA - ES - CEP: 29927-000
CNPJ: 01.612.155/0001-41 TEL: (27) 3273-1282 FAX: (27) 3273-1282 SITE: WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

Licitação	CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 06387/2017.
Responsável	RONISON MARANGONI ALVES
Data	27/05/2019
Tipo	ATA - CONCORRENCIA PÚBLICA - PROPOSTA DE PREÇOS


Érica Maia Ferrari
ÉRICA MAIA FERRARI
Membro da CPL



R. Mussomatti
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erubery
CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

E E



Departamento de Imprensa Oficial
Estado do Espírito Santo



Comprovante de Envio de Publicação

Protocolo 489228

O Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo declara que o conteúdo abaixo foi recebido pelo Sistema IOES, para publicação no Diário Oficial na Categoria e Data descritas abaixo, sendo de exclusiva responsabilidade do Usuário Publicador o conteúdo da matéria e a data de publicação selecionada..

Identificação do REMETENTE

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Publicador	CLÁUDIO LINO MARES
Data/Hora Recebimento	27/05/2019 15:25:39
Data/Hora Impressão	27/05/2019 15:25:51

Identificação da MATÉRIA

Protocolo	489228
Título	Resultado Propostas CP 001 2019
Categoria de publicação	Resultado de Licitação
Coluna(s)	1
Data(s) de publicação	28/05/2019
Situação	APROVADA

Informações da MATÉRIA

Centimetragem (cm/col)	Valor Unitário (cm/col)	Valor Total
13.23	R\$ 13,60	R\$ 179,93


Departamento de Imprensa Oficial

CNPJ: 28.161.362/0001-83
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2375
Bento Ferreira, Vitória - ES
CEP: 29050-625

Publicações e Assinaturas

(27) 3636-6932 / (27) 3636-6933
(27) 3636-6934 / (27) 3636-6935
Fax: (27) 3636-6931
atendimento@dio.es.gov.br
Seg à Sex, de 08:00h às 18:00h

**JULGAMENTO - ENVELOPE 'B' -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº. 001/2019.**



O MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES, torna público, o resultado do julgamento dos ENVELOPES "B" - PROPOSTA DE PREÇOS dos participantes da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2019**, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC. Foi declarada como **VENCEDORA** da presente licitação, por apresentar o "menor preço global" a empresa **CUCCOMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA** com o valor de **R\$ 1.619.009,00** (um milhão seiscentos e dezenove mil e nove reais), conforme mapa acima detalhado. Nos termos da Lei 8.666 e suas alterações, **abre-se** o prazo para possíveis interposições de recurso face ao exposto. Informações e retirada das ATAS nºs 001 a 005 e os PARECERES técnicos, através do site: www.sooretama.es.gov.br ou telefone: (27) 3273-1282 em dias úteis, das 13hs00 às 17hs00.

RONISON M. ALVES
Presidente da CPL