
   OBRA :

   LOCAL : BDI DIF: 15,57%

BDI: 31,96%

ITEM
REFERENCIAL DE 

PREÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT (R$) 

SEM BDI

VALOR UNIT (R$) 

/ COM BDI

VALOR TOTAL (R$) / 

INCLUSO BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO,  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1
DER ES - EDIF 

03/2022
'020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 3,00  R$        1.400,00  R$              1.617,98  R$                             4.853,94 

1.1.2
DER ES - EDIF 

03/2022
020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8,00  R$           269,37  R$                 311,31  R$                             2.490,49 

1.1.3
DER ES - EDIF 

03/2022
'020343

Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, 

abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e 

paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

mês 8,00  R$           978,33  R$              1.130,66  R$                             9.045,25 

1.1.4
DER ES - EDIF 

03/2022
'020355

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, 

cert NR18 e laudo descontaminação

ms 8,00  R$        1.033,33  R$              1.194,22  R$                             9.553,76 

1.1.5
DER ES - EDIF 

03/2022
'020356

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento 

térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
ms 8,00  R$           710,00  R$                 820,55  R$                             6.564,38 

1.1.6
DER ES - EDIF 

03/2022
'020710

Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 

4m, conf. projeto (1 utilização)
und 1,00  R$        2.720,48  R$              3.144,06  R$                             3.144,06 

1.1.7
DER ES - EDIF 

03/2022
'020712

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização)

m 20,00  R$             47,59  R$                    62,80  R$                             1.256,00 

1.1.8
DER ES - EDIF 

03/2022
020713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de 

distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. 

projeto (1 utilização)

m 20,00  R$           576,52  R$                 760,78  R$                          15.215,52 

1.1.9
DER ES - EDIF 

03/2022
'020714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, 

considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m 20,00  R$           348,32  R$                 459,64  R$                             9.192,86 

1.1.10
DER ES - EDIF 

03/2022
'020350

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 

estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores 

azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 84,00  R$           208,44  R$                 275,06  R$                          23.104,82 

1.1.11
DER ES - EDIF 

03/2022
'010512

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, 

transporte e profissionais nivel médio)
mês 1,00  R$      18.764,04  R$            24.761,03  R$                          24.761,03 

 R$                        109.182,09 
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1

2.1.1
DER ES - EDIF 

03/2022
'030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - 

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada

m3 120,00  R$             62,93  R$                    83,04  R$                             9.965,09 

 R$                            9.965,09 
3 REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO

3.1

3.1.1
DER ES - EDIF 

03/2022
'030103 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 240,00  R$             11,67  R$                    15,40  R$                             3.695,94 

3.1.2
DER ES - EDIF 

03/2022
'030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 198,61  R$             49,63  R$                    65,49  R$                          13.007,05 

3.1.3
DER ES ROD 

01/2022
40436

Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo
m 298,00  R$           959,97  R$              1.266,77  R$                        377.497,78 

3.1.4
DER ES ROD 

01/2022
41170 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) und 10,00  R$        4.248,52  R$              5.606,34  R$                          56.063,42 

3.1.5
DER ES ROD 

01/2022
41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas und 30,00  R$        1.430,58  R$              1.887,79  R$                          56.633,76 

3.1.6
DER ES ROD 

01/2022
42748

Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias 

Urbanas
m 180,00  R$             98,64  R$                 130,16  R$                          23.429,21 

3.1.7
DER ES - EDIF 

03/2022
'140903 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia m 100,00  R$             57,35  R$                    75,68  R$                             7.567,91 

3.1.8
DER ES - EDIF 

03/2022
'141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 100,00  R$             23,50  R$                    31,01  R$                             3.101,06 

3.1.9
DER ES ROD 

01/2022
40427 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo m 160,00  R$           274,59  R$                 362,35  R$                          57.976,80 

 R$                        598.972,91 
4 REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

4.1.1
DER ES ROD 

01/2022
40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m2 23.732,00  R$               8,28  R$                    10,93  R$                        259.279,91 

4.1.2
DER ES - EDIF 

03/2022
'200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m 6.652,00  R$             50,72  R$                    66,93  R$                        445.219,11 

4.1.3
DER ES - EDIF 

03/2022
'200206

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
m2 23.732,00  R$             80,47  R$                 106,19  R$                     2.520.058,65 

 R$                    3.224.557,67 
5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

5.1.1
DER ES - EDIF 

03/2022
312805 Engenheiro Junior (Leis Sociais = 72,36%) mês 8,00  R$      18.801,03  R$            24.809,84  R$                        198.478,71 

5.1.2
DER ES ROD 

01/2022
42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes und 6,00  R$                    34,46  R$                    39,82  R$                                238,92 

 R$                        198.717,63 

 R$           4.141.395,39 TOTAL GERAL 

SUBTOTAL 02

                                                                                                       ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA    

ESPIRITO SANTO       

SUBTOTAL 01

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS BAIRRO CANAÃ

   REF. DE PREÇOS: DER ES 03/2022

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI SE ENQUADRA NA 2ª FAIXA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TC 

Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
PAVIMENTAÇÕES BAIRROS DO MUNICIPIO - SOORETAMA/ES

SUBTOTAL 05

BAIRRO CANAÃ

SUBTOTAL 03

SUBTOTAL 04
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1.1.1 und

Mobilização Desmobili. Alt Quant Total

0,50 0,50 3,00 3,00

3,00

1.1.2 m²

Comp Larg Alt Quant Total

4,00 2,00 1,00 8,00

8,00

1.1.3 ms

Comp Larg Alt Quant Total

8,00 8,00

8,00

1.1.4 ms

Mobilização Desmobili. Alt Quant Total

8,00 8,00

8,00

1.1.5 ms

Comp Larg Alt Quant Total

8,00 8,00

8,00

1.1.6 und

Comp Larg Alt Quant Total

1,00 1,00

1,00TOTAL=

TOTAL=

Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. 

projeto (1 utilização)

Local

Canteiro de Obras

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), 

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Local

Canteiro de Obras

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha 

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo 

descontaminação
Local

Canteiro de Obras

TOTAL=

Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar 

cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. 

Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Local

Canteiro de Obras

TOTAL=

Local

Obra

TOTAL=

Canteiro de Obras

TOTAL=

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

               MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra

Local
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               MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.7 m

Comp Larg Alt Quant Total

20,00 1,00 20,00

20,00

1.1.8 m

Comp Larg Alt Quant Total

20,00 0,00 1,00 20,00

20,00

1.1.9 m

Comp Larg Alt Quant Total

20,00 1,00 20,00

20,00

1.1.10 m

Comp. Larg Alt Quant Total

84,00 1,00 84,00

84,00

1.1.11 ms

Mês Larg Alt Quant Total

1,00 1,00 1,00

1,00

Local

Obra

TOTAL=

Canteiro de Obras

TOTAL=

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e 

profissionais nivel médio)

Canteiro de Obras

TOTAL=

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 

8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 

h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

TOTAL=

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 

distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

Local

TOTAL=

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 

chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

Local

Canteiro de Obras

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

Local

Canteiro de Obras
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2.1.1 m3

Vol. Caçamb Quant Total

12,00 10,00 120,00

120,00

Entulhos/Bota fora

TOTAL=

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local
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3.1.1 m³

Compr. Larg. Alt Quant Total

3,00 3,00 2,00 10,00 180,00

100,00 0,20 1,50 1,00 30,00

100,00 0,20 1,50 1,00 30,00

240,00

3.1.2 m³

Comp Larg Alt Quant Total

240,00 240,00

1,30 1,30 2,00 -12,00 -40,56

100,00 -1,00 -0,79

100,00 -1,00 -0,05

198,61

3.1.3 m

Comp Larg Alt Quant Total

298,00 1,00 298,00

298,00

3.1.4 und

Mobilização Desmobili. Alt Quant Total

10,00 10,00

10,00

3.1.5 und

Comp Larg Alt Quant Total

30,00 30,00

30,00

3.1.6 m

Comp Larg Alt Quant Total

6,00 30,00 180,00

180,00

3.1.7 m

Comp Larg Alt Quant Total

100,00 1,00 100,00

100,00

Volume dos Tubos de 25mm 0,00049

Local

Reparos e Religações de redes

TOTAL=

Local

Ligação (Caixa Ralo X PV)

TOTAL=

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Drenagem

TOTAL=

Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

TOTAL=

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas

Local

TOTAL=

Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas)

Local

PVs

TOTAL=

Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Local

Drenagem ruas

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Local

Escvação

Volume dos PVs

Volume dos Tubos de 100mm 0,01

PVs 

Religações Esgoto

TOTAL=

Religações Agua

               MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

Local
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               MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO

3.1.8 m

Comp Larg Alt Quant Total

100,00 1,00 100,00

100,00

3.1.9 m

Comp Larg Alt Quant Total

80,00 2,00 160,00

160,00

Local

Coletora das ruas sentido Norte x Sul

TOTAL=

Local

Reparos e Religações de redes

TOTAL=

Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
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4.1.1 m²

Nº Compr. Larg. Alt Quant Total

1 310,00 6,00 1,00 1860,00

1 115,00 8,00 1,00 920,00

2 176,00 8,00 1,00 1408,00

3 203,00 8,00 1,00 1624,00

4 240,00 8,00 1,00 1920,00

5 80,00 8,00 1,00 640,00

6 315,00 8,00 1,00 2520,00

7 230,00 8,00 1,00 1840,00

8 180,00 6,00 1,00 1080,00

9 380,00 8,00 1,00 3040,00

10 200,00 8,00 1,00 1600,00

11 200,00 8,00 1,00 1600,00

12 205,00 8,00 1,00 1640,00

13 230,00 6,00 1,00 1380,00

14 110,00 6,00 1,00 660,00

23.732,00 

4.1.2 m

Nº Comp Lados Alt Quant Total

1 310,00 2,00 1,00 620,00

1 115,00 2,00 1,00 230,00

2 176,00 2,00 1,00 352,00

3 203,00 2,00 1,00 406,00

4 240,00 2,00 1,00 480,00

5 80,00 2,00 1,00 160,00

6 315,00 2,00 1,00 630,00

7 230,00 2,00 1,00 460,00

8 180,00 2,00 1,00 360,00

9 380,00 2,00 1,00 760,00

10 200,00 2,00 1,00 400,00

11 200,00 2,00 1,00 400,00

12 205,00 2,00 1,00 410,00

13 230,00 2,00 1,00 460,00

14 110,00 2,00 1,00 220,00
S/N 8,00 2,00 11,00 176,00

S/N 6,00 2,00 4,00 48,00

S/N 8,00 1,00 10,00 80,00

6652,00

4.1.3 m²

Nº Comp Larg Alt Quant Total

1 310,00 6,00 1,00 1860,00

1 115,00 8,00 1,00 920,00

2 176,00 8,00 1,00 1408,00

3 203,00 8,00 1,00 1624,00

4 240,00 8,00 1,00 1920,00

5 80,00 8,00 1,00 640,00

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 2

R. Nosso Senhor do Bom Fim

R. São francisco

R. Vitorio de Souza

R. Boa Esperança

TOTAL=

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão 

mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Local

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 1

R. Eli Lopez Batista

R. Pedro Bacatoli

R. Projetada 2
Entroncamento (8m)

Entroncamento (6m)

Travamentos P. Inclinados

R. Cajá Mirím

R. Sgt. Valdir Ferreira Campos

R. Projetada 1

Av. Elvira Tozi Broedel

R. Valentim Luns

R. Igor Macenti da Silva

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 1

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 2

R. Nosso Senhor do Bom Fim

R. São francisco

R. Vitorio de Souza

R. Boa Esperança

R. Pedro Bacatoli

R. Projetada 2

TOTAL=

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3

Local

R. Sgt. Valdir Ferreira Campos

R. Projetada 1

Av. Elvira Tozi Broedel

R. Valentim Luns

R. Igor Macenti da Silva

R. Eli Lopez Batista

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 1

R. Nosso Senhor do Bom Fim

R. São francisco

R. Vitorio de Souza

R. Boa Esperança

R. Cajá Mirím

R. Joaquina Maria da Silva - Trecho 2

               MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m

Local
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               MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

6 315,00 8,00 1,00 2520,00

7 230,00 8,00 1,00 1840,00

8 180,00 6,00 1,00 1080,00

9 380,00 8,00 1,00 3040,00

10 200,00 8,00 1,00 1600,00

11 200,00 8,00 1,00 1600,00

12 205,00 8,00 1,00 1640,00

13 230,00 6,00 1,00 1380,00

14 110,00 6,00 1,00 660,00

23.732,00 

R. Pedro Bacatoli

R. Projetada 2

TOTAL=

R. Sgt. Valdir Ferreira Campos

R. Projetada 1

Av. Elvira Tozi Broedel

R. Valentim Luns

R. Igor Macenti da Silva

R. Eli Lopez Batista

R. Cajá Mirím
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5.1.1 mês

Comp Larg Alt Quant Total

1,00 1,00

1,00

5.1.2 und

Comp Larg Alt Quant Total

6,00 6,00

6,00

Local

Obra

TOTAL=

Execução da Obra

TOTAL=

Elementos de madeira para sinalização - cavaletes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Engenheiro Junior (Leis Sociais = 72,36%)

Local



Inc.

% 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  109.182,09 1,31% 84.737,16R$                 78% 3.145,42R$                     3% 3.145,42R$                      3% 3.145,42R$                          3% 3.145,42R$                        3% 3.145,42R$                         3% 3.145,42R$                     3% 5.572,39R$                     5%

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      9.965,09 0,71% 1.494,76R$                    15% 1.494,76R$                     15% 996,51R$                         10% 996,51R$                              10% 1.494,76R$                        15% 996,51R$                            10% 996,51R$                        10% 1.494,76R$                     15%

03
REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA 

E ESGOTO
 R$                  598.972,91 25,0% 59.897,29R$                 10% 179.691,87R$                 30% 299.486,46R$                  50% 59.897,29R$                        10% -R$                                  -R$                                  -R$                              -R$                              

04 REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO  R$              3.224.557,67 56,4% 161.227,88R$               5% 483.683,65R$                 15% 483.683,65R$                  15% 483.683,65R$                      15% 483.683,65R$                    15% 483.683,65R$                     15% 322.455,77R$                 10% 322.455,77R$                 10%

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  R$                  198.717,63 1,43% 25.038,42R$                 12,60% 24.799,96R$                   12,48% 24.799,96R$                    12,48% 24.799,96R$                        12,48% 24.799,96R$                      12,48% 24.799,96R$                       12,48% 24.799,96R$                   12,48% 24.879,45R$                   12,52%

TOTAL LICITADO 332.395,52R$               8,03% 692.815,67R$                 16,73% 812.112,00R$                  19,61% 572.522,83R$                      13,82% 513.123,80R$                    12,39% 512.625,54R$                     12,38% 351.397,66R$                 8,49% 354.402,37R$                 8,56%

4.141.395,39R$              100% 332.395,52R$               8,03% 1.025.211,19R$              24,76% 1.837.323,19R$               44,36% 2.409.846,02R$                   58,19% 2.922.969,82R$                 70,58% 3.435.595,36R$                  82,96% 3.786.993,02R$              91,44% 4.141.395,39R$              100,00%

ENGENHEIRO CIVIL

CREA ES 043618/D

VALOR DAS PARCELAS: 

VL LICITADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANAÃ 

LOCAL: SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 8 MESES (240 - DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

JHONATAN BROSEGHINI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRAZO EM DIAS

VALOR:

___________________


