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INTRODUÇÃO 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara e objetiva os serviços 

de pavimentação e Drenagem das ruas do Bairro Canaã – Município de Sooretama/ES. 

 

EXECUÇÃO DA OBRA 

Durante a execução da obra a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, 

o que não diminui a responsabilidade do CONSTRUTOR. Este acompanhamento será 

baseado nas especificações contidas no Projeto, neste Memorial e na Planilha Orçamentária, 

e principalmente os padrões estabelecidos pelo DER ES (Departamento de Edificações e de 

Rodovias do Espirito Santo) através de seus manuais de procedimentos, além das Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações 

fornecidas, e estes deverão ter cópias arquivadas e atualizadas na obra à disposição da 

fiscalização. Nos casos de divergências nas medidas entre desenhos e cotas nos projetos o 

executante deve comunicar imediatamente a equipe de fiscalização para que a mesma 

defina qual as medidas que devem ser seguidas.  

Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações 

constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da 

fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser 

consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. 

A Contratante se reserva no direito de recusar as alterações feitas no projeto ou 

especificação sem sua prévia aprovação. 

A locação da obra deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo 

material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade e satisfazer as especificações. 

Bem como a mão-de-obra que deverá ser qualificada e aprovada pela fiscalização. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer as especificações da 

documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e deverão 

ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. 

Após inspeção, a Contratante poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material 

e/ou serviço que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de 

qualidade solicitados. 

Qualquer serviço que envolva concretagem deve ser comunicado a fiscalização com no 

mínimo 24 (Vinte e quatro) horas de antecedência, dando a mesma, tempo hábil para 

conferencia de ferragens, formas e outros elementos. Caso a contratada execute qualquer 
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serviço de concretagem sem a previa autorização da fiscalização, a mesma poderá solicitar a 

demolição e refazimento do serviço sem nenhum custo a contratante. 

 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A responsabilidade pela obra até a sua conclusão, oficializado pelo “Termo de 

Recebimento”, é integralmente do construtor nos termos do Código Civil Brasileiro. A 

presença da fiscalização não diminui ou exime a responsabilidade da CONTRATADA. Assim 

quaisquer danos aos serviços já realizados, ou danos causados a terceiros, a reparação é de 

total responsabilidade da CONTRATADA. 

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, inclusive os que forem fornecidos 

pela contratante e estocados na obra, assim como dos serviços já executados são de inteira 

responsabilidade da contratada, sendo a mesma responsável por repor integralmente 

quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados. A contratada deve manter no 

corpo técnico, um engenheiro civil e/ou um arquiteto, como responsável pela obra, 

conforme a demanda ou necessidade da mesma. 

Toda a correspondência do escritório da obra, dirigida à fiscalização, tais como: diário de 

ocorrência, avaliações, pedidos de medição, etc. deverão ser assinados pela administração 

da obra ou superiores. A contratada deverá manter arquivado e atualizado na obra um livro 

para registro de ocorrências da obra, e ao seu término encaminhar cópia integral à 

contratante. 

A contratada deve providenciar tudo o que for necessário, inclusive taxas, emolumentos, e 

custeio, junto aos órgãos competentes, para que façam as ligações provisórias e definitivas 

de água, luz e esgotos, se necessário. Deverá também fornecer todas as instalações 

necessárias ao seu funcionamento tais como escritório da obra, depósitos de materiais e 

ferramentas, sanitários e alojamentos, etc. tudo conforme a NR-10 e outras legislações 

vigentes. A contratada também é responsável pela correta identificação da obra com placas, 

tapumes, etc. conforme exigências do CREA e/ou CAU e demais órgãos competentes. 

Para cada solicitação de medição a CONTRATADA deverá apresentar Planilha Orçamentária, 

Memorial de Cálculo, uma via ORIGINAL do Relatório Diário de Obra além de um As Built 

assinado pelo responsável técnico da execução quando for o caso. 

Durante e ao término da obra a contratada é responsável por manter a organização e 

limpeza da obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em 

perfeitas condições de asseio e segurança aos funcionários, fiscalização e visitantes. A 

Contratada deverá fornecer e instalar as placas em locais determinados pela fiscalização. O 

modelo e as dimensões das placas serão conforme desenho padrão fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Sooretama. 
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DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

Devem estar presentes na obra, memorial descritivo, projetos, especificações e os diários de 

obras, impressos e disponíveis para consulta até o término da construção. 

Competirá a empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento 

adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a implantação do Canteiro, feito 

de Tapume de Telha Metálica, com pintura e adesivo do DER ES, rede de água com 

reservatório de 500L, rede de luz e esgoto e instalação da Placa da Obra.   

 

Antes do início da Obra, serão feitos os serviços de locação e nivelamento por uma equipe 

topográfica definida pela CONTRATADA. 

 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

PLACA DA OBRA 

 

A Contratada deverá fornecer e instalar a Placa em local determinado pela fiscalização da 

Obra. O modelo e as dimensões da placa serão conforme desenho padrão fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Sooretama. A placa será fixada em estruturas de madeira 8x8cm, 

reflorestada e tratada. Os painéis serão em chapa galvanizada fixados em peças de madeira 

2x4cm, reflorestada e tratada, suficientemente resistentes à ação dos ventos. 

 

 

 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento das vias que serão pavimentadas. As linhas de abastecimento de energia 

elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser 

removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas 
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concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se existirem 

instalações elétricas, antenas de radiodifusão e para-raios nas proximidades.  

 

REDE DE DRENAGEM / RELIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO 

 

A execução das obras de rede de galerias de águas pluviais, obedecerá às normas gerais da 

PREFEITURA MUNICIPAL, às normas e instruções complementares que forem fornecidas pela 

Fiscalização.  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, 

ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do 

equipamento auxiliar de construção, como melhor lhe convier. A PREFEITURA MUNICIPAL, 

entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando a obtenção do ritmo de trabalho 

programado e a perfeição da execução das obras. 

A CONTRATADA deverá permitir à Fiscalização, espontânea e de todas as formas, o cabal 

desempenho das suas funções, dentro destas Especificações, do Contrato, e, nos casos 

omissos ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica.  

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da Fiscalização, todos os meios, de qualquer 

natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em 

execução, a inspeção das instalações de obras, dos materiais e dos equipamentos.  

Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou não previsto no contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o 

mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, 

com a obra em questão. Em caso de dúvida, a Fiscalização submeterá o assunto à instância 

superior.  

Os Trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA, 

sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL. Qualquer trabalho, além do especificado no 

Contrato, executado pela CONTRATADA, sem autorização prévia, não será pago pela 

PREFEITURA MUNICIPAL.  

O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior, independentes da 

CONTRATADA. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão da contagem do 

prazo, somente serão considerados pela Fiscalização quando apresentados na ocasião das 

ocorrências anormais. A PREFEITURA MUNICIPAL poderá suspender, por meios amigáveis ou 

não, a execução da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por 

motivos, técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. 
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DA EXECUÇÃO  

CONDIÇÕES INICIAIS  

 

Após limpeza do terreno e demarcação das quadras será executada a marcação 

planialtimétrica dos alinhamentos das galerias conforme projeto. Antes do início dos 

serviços, deverão ser avaliadas as interferências de água, luz, esgoto, telefone e, eventuais 

mudanças de projeto serão discutidas e aprovadas pela fiscalização.  

 

Serão de responsabilidade total da contratada, eventuais mudanças de locação e reparos 

decorrentes de danos causados aos serviços de infraestrutura já existentes, tais como: redes 

de água, redes de esgoto, redes elétricas, linhas telefônicas etc, desde que aprovados pelos 

órgãos competentes.  

 

ESCAVAÇÃO  

 

A abertura da vala se processará de maneira a resultar seção retangular ou com inclinação a 

partir do ponto de geratriz inferior do fundo da vala em função da estabilidade das paredes 

assim resultantes. A largura da vala será no mínimo 2x diâmetro da tubulação.  

 

A escavação será realizada por retroescavadeira que depositará o material ao lado da vala 

para profundidades de escavação inferior à 2,5m. Para profundidades maiores, parte do 

material escavado deverá ser retirado do local por pá carregadeira e transportado por 

caminhões basculantes, sendo depositado em local aprovado pela fiscalização.  

 

Nos locais inacessíveis aos equipamentos, a escavação deverá ser manual, não acarretando 

este procedimento qualquer acréscimo aos preços pré-estabelecidos. Esse procedimento se 

aplica tanto em vias públicas, pavimentadas em que será necessário a remoção do 

pavimento, como nas vias a serem pavimentadas. É da responsabilidade da empreiteira o 

isolamento das áreas escavadas, com a utilização de sinalizações apropriadas, evitando as 

aproximações de veículos e pedestres. 

 

FORNECIMENTO E ASSEN TAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO “PONTA E 

BOLSA” PARA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  

 

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concreto tipo “ponta e 

bolsa”, incluindo ou não lastro de brita, se necessário esgotamento do fundo da vala, 

marcação planialtimétrica, equipamentos, materiais e mão-de-obra indispensáveis à 

execução dos serviços. 
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ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES  

 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura das valas, devendo 

ser executado no sentido de jusante para montante com bolsa voltada para montante. Antes 

do assentamento, os tubos serão cuidadosamente vistoriados quanto as condições 

estruturais e limpeza, e eventualmente descartados a critério da fiscalização.  

 

Antes da execução de qualquer junta, deve ser verificado se as extremidades dos tubos 

estão limpas e se as pontas dos tubos estão centradas em relação a bolsa. As juntas serão 

executadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 

REATERRO 

 

Os serviços consistem na execução de reaterro das valas, incluindo a compactação do solo, 

mão-de-obra, equipamentos e materiais indispensáveis a execução dos serviços. Qualquer 

dano posterior a execução causada pela falta de compactação deverá ser corrigida pela 

contratada sem nenhum custo a contratante. 

 

REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

As presentes especificações referem-se aos serviços de pavimentação com Blocos pré-

moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 

10 cm - rolado e Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e 

transporte do meio fio em Vias Urbanas a serem executados. Trata-se de uma melhoria na 

pavimentação e na estrutura destas vias.  

A compactação do subleito será com rolo, atingindo a consistência mínima do solo, para 

tráfego médio de veículos e cargas até 10 Ton/eixo ou veículo padrão 36 Ton, conforme 

exigência das normas técnicas.  

 

EXECUÇÃO DO CALCAMENTO  

Tendo executado o alinhamento da via, será assentado o meio fio de concreto pré-

moldado, sendo assentado com pó de brita e rejuntado com argamassa de cimento e areia 

no traço de 1:3. Depois de colocados, o meio fio deverá ser escorado com camada de argila 

apiloada na largura do passeio e devidamente nivelada para serem submetidos à vistoria e 

posterior liberação.  
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Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma camada solta e 

uniforme de pó de brita, numa espessura entre 7,00cm e 10,0cm, destinada a compensar 

as irregularidades e divergência de tamanho dos paralelepípedos, em torno de 15 x 15 cm.  

Feito isto os paralelepípedos são distribuídos, ao longo do subleito, em leiras longitudinais 

espaçadas para facilitar a localização das linhas de referências para o assentamento. 

Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, marca se, nestes ponteiros, com 

auxílio de régua e nível de pedreiro. 

 

COMPACTAÇÃO  

Logo após a conclusão do serviço de rejunte dos paralelepípedos, o calçamento será 

devidamente compactado até a completa fixação, isto é até quando não se observar 

movimentação da base.  

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá 

ser prontamente corrigida através da remoção e da recolocação dos blocos pavi’s com 

maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente à completa 

correção do defeito verificado.  

REJUNTE  

O rejunte da pavimentação será efetuado logo que seja concluído o seu assentamento, o 

intervalo entre uma e outra operação fica a critério da fiscalização; entretanto o 

rejuntamento deverá acompanhar de perto, o assentamento, principalmente em região 

chuvosa ou sujeitas as outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, por 

não estar ainda fixado e protegido pelo rejuntamento.  O rejuntamento com pó de pedra 

será executado espalhando-se uma camada de pó-de-pedra de 2,00cm de espessura, sobre 

o calçamento, e forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos.  

 

SERVIÇOS FINAIS 

A obra deverá estar concluída no prazo de oito meses e o pagamento de cada etapa 

depende da conclusão dos percentuais dos serviços estipulados em cada parcela e da 

apresentação dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes.  

Ao término dos trabalhos de execução da referida obra, a empresa CONTRATADA, para 

receber a última parcela do pagamento, deverá apresentar as certidões exigidas no 

contrato, além da baixa da ART de execução da referida obra.   
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A empresa compromete-se por 05 (cinco) anos pelos consertos e reparos necessários que 

forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.  

 

_____________________ 

JHONATAN BROSEGHINI 

ENGENHEIRO CIVIL 


