



BLL COMPRAS

235 *[Handwritten signature]*

Esclarecimentos - Processo 00010/2023 - MUNICIPIO DE SOORETAMA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
29/06/2023 16:09	<p>Sr. Pregoeiro, temos uma solicitação de esclarecimento referente ao prazo de entrega de 7 dias (3- termo de referência) do referido edital. Somos uma empresa situada no interior do estado de São Paulo que fornece matérias de sinalização e EPI's para os mais diversos órgãos públicos do país. Costumamos sempre entregar todos os materiais com presteza e celeridade, cumprindo os prazos previstos pela administração. Ocorre que necessitamos de transportadoras terceirizadas que prestam esse serviço de transporte e entrega dos bens que fornecemos a administração. No entanto, nossas transportadoras parceiras não conseguiriam cumprir o prazo solicitado para este certame. Por isso, para que haja uma maior competitividade e, buscando preços melhores à própria Administração Pública, gostaria de saber se teria a possibilidade de ampliar o prazo de entrega da presente licitação, para que nós do interior de SP, também pudessemos concorrer e atender as necessidades do referido órgão. A Ampliação poderia ser de 20 dias úteis, já que neste prazo, cumpriríamos com louvor a entrega dos produtos.</p>		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
30/06/2023 14:39	<p>Boa tarde! Agradecemos seu retorno e faremos envio desta demanda à Secretaria requerente, que irá analisar a necessidade apresentada.</p>		Não há arquivo anexado.



CLAUDIO LINO MARES
SOORETAMA-ES - 30/06/2023



236
fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DESPACHO

**PROCESSO 1115/2023 – PP 009/2023
AO GABINETE DO PREFEITO**

Pelo presente procedimento a Secretaria de Obras pretende a aquisição de materiais para execução de diversos serviços relacionados à manutenção de vias e redes de drenagem, inclusive equipamento de proteção (botas e luvas), sem os quais as atividades restarão imensamente comprometidas. Na primeira tentativa, através do formato Pregão Presencial a sessão pública foi declarada deserta, não acudindo interessados. Em seguida, solicitamos que fosse realizada nova tentativa de finalizar o processo com êxito, utilizando-se do formato de Pregão Eletrônico.

A sessão pública para abertura e julgamento das eventuais propostas por via eletrônica foi agendada para o dia 06/07/2023. Entretanto, no último dia 30/06/2023, foi recebido pela equipe de Pregão um pedido de esclarecimentos sobre a viabilidade do prazo exigido no Termo de Referência para realização da entrega dos materiais a serem adquiridos (prazo de 7 dias a partir da autorização de fornecimento), indicando que o mesmo é impraticável para empresas interessadas e que são sediadas fora do Estado, conforme cópia de e-mail anexada às fls. 235.

De fato, no caso de pregão eletrônico, que possui maior universo de participantes em abrangência territorial ampla, entendemos que o questionamento sobre o prazo de entrega do futuro fornecedor de materiais se mostra pertinente, razão pela qual solicitamos **alteração do Item 3 do Termo de Referência (3 – LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL), em que menciona o prazo de entrega de 7 dias, fazendo constar a partir de agora o prazo de entrega de 30 (trinta) dias**, mantendo-se inalteradas as demais disposições contidas nos autos.

Havendo a concordância e deferimento de V. Excelência, solicito que os autos sejam remetidos à SEMSUGEC para retificação do Edital e demais providencias administrativas que se fizerem necessárias, oportunidade em que deverá ser suspensa a sessão prevista para o dia 06/07/2023.

Sooretama ES, 03 de Julho 2023.

LIDIANI PEIXOTO SUAVE
Secretária Municipal de Obras
Dec. 147/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Nº	Rubrica
237	K

Sooretama, 04 de julho de 2023

**A SEMSUGEC
PROCESSO Nº 1115/2023**

Tratar-se de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para atender as necessidades da secretaria municipal de obras.

Considerando a manifestação da Ilma. Secretaria Municipal de Obras em fls. nº236.

Encaminho os autos, para retificar o edital conforme solicitação e suspender a licitação prevista para o dia 06/07/2023.

Atenciosamente,


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Prefeito Municipal